ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNE STRANY

1.1. Zhotovitel'

Obchodné meno: MODEST spol. s.r.o.

Sidlo: Partizénska cesta ,957 01 Banovce nad Bebravou
ICO: 30998131

DIC: 2020416442

IC DPH: SK2020416442

Zapis: Okresny sud Trenéin,Oddiel: Sro,vioZka ¢&.132/R
Bankové spojenie: VUB Topol&any ,expozitira Banovce nad Bebravou
Cislo uétu: 17504-192/0200

Zastupeny: Ing.Roman Mrocek — prokurista

zastupenie vo veciach stavebno- technickych:  Peter Jakéal — zodpovedny stavbyveduci
tel. &. 0903 411526
e-mail : modest.spol.sro@gmail.com

1.2. Objednavatel

Obchodné meno: Obec Otrhanky

Sidlo: Otrhénky 8, 956 55 Otrhanky

ICO: 00800015

DIC: 2021054497

Bankové spojenie: s A oA f’?’f%’,@'.‘-.’..."// bEGCLAVOY
Cislo uétu: 19622.792./ 9200 .

Zasttpeny: Jan Strempek

1.3 Zmluvné strany uzatvéraji podia § 536 a nasl. Obchodného zékonnika tuto zmluvu o dielo :

2 PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmliuvy je :

2.1.1. zéavézok Zhotovitela zhotovit pre Objedndvatela riadne a vcéas dielo - stavbu Vybudovanie
chodnikov, zastavky a zdchytného parkoviska v obci Otrhdnky , v rozsahu podfa bodu 2.2.
Zmluvy, a to na zéaklade projektovej dokumentéacie - Vybudovanie chodnikov, zastavky
a zéachytného parkoviska v obci Otrhanky , ktory vypracoval: Ing. Jén Malast, datum
vypracovania PD: august 2015, a

2.1.2 zavézok Objednévatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spésobom

2.1.3 dalejuréenym v Zmiuve.
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2.2

2.3

2.4.

3.2

3.3

3.4.

4.2

4.3.

4.4,

Dielom sa pre udely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla rozpoctu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmluvy. Zhotovitel je
oprévneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode 2.2. Zmluvy len na
zéklade predchédzajticeho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami .

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podia
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje néklady, vo viastnom mene, na svoje
nebezpedenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Ked'?e Objednéavatel mé zéaujem financovat realizdciu Diela aj z rozpoctov Eurdpskej unie, sa
Zmluvné strany dohodli, Ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela ur¢i Objednévatel
jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré Objednévatel zrealizuje
neodkladne po tom, ako bude jeho Ziadost o financny prispevok z rozpoctov Eurépskej unie na
financovanie realizécie Diela schvalend a Zmiluva o NFP nadobudne uc¢innost.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze Dielo zrealizuje riadne a véas do 6 mesiacov od terminu urceného
Objednéavatetfom podla bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

Postupové terminy realizécie Diela mbZe Objednévatel urcit po prerokovani so Zhotovitefom v
harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizécie Diela bude v takom pripade v
harmonograme priradeny zoznam materidlov, préc a vykonov s uvedenim ich ceny, ktoré je
Zhotovitel povinny zrealizovat k prisludnému postupovému terminu realizécie Diela.

Objednévatel’ mé4 prévo kedykolvek odstipit od zmluvy alebo jej Casti, ktoré este nebola spinena, a
to aj bez udania dévodu. Je viak v takom pripade povinny zaplatit Zhotovitelovi Cast' ceny, ktora
pripadé na préce uz vykonané.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je .

Cena bez DPH | 72932,19€
DPH 14 586,43 ¢

Cena s DPH 87 518,62 ¢

Cena zahffia aj vedl'ajSie rozpoétové naklady, najmé zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska ¢&i iné bezpecnostné opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivych prac a doddvok budiu v zmysle dohody Zmiuvnych stran
vykonévané vZdy po dokonéeni a prevzati ¢asti Diela v rozsahu minimalne 30% Diela, resp. po
dokonéeni a prevzati 30% Diela od predchédzajicej fakturécie. Faktary budu vystavované na
zaklade Zhotovitelom predloZenych, Objednévatefom ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych
supisov skutoéne vykonanych prac na prisiusnej ¢asti Diela.

Vykonané Naviac préce pévodne nezahruté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavézuje pri ocefiovani Naviac préc pouZit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouZil
pri spracovani svojej ponuky v rémci rozpoctu.

Lehota splatnosti faktur je 30 dni od ich dorucenia Objednavatelovi.
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4.5.

4.6.

4.7.

5.2

5.3.

54.

5.5.

5.6.

5.7

5.8.

Zéverecénl fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonceni celého Diela a po prevzati
Diela Objednévatelom. Po vystaveni zéverecnej faktiry nie je Zhotovitel opravneny vystavif
Objednévatelovi Ziadnu dal$iu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednévatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ ¢. 3 zdkona ¢&. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje prévo nezaplatit Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato az do doby
preukézania spinenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

V pripade omeskania s thradou ceny diela je Objednéavatel povinny zaplatit Zhotovitefovi troky
z omeskania vo vyske stanovenej prislusnymi pravnymi predpismi.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel poveri riadenim préc na Diele pracovnikov splriajiicich odbornu spésobilost v zmysle
zékona &.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spésobilosti na vybrané Cinnosti
vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela st obsiahnuté aj vietky naklady spojené s vybudovanim, prevadzkou,
adrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitefom. Ako suicast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zéstupcom Objednévatela a vedeniu stavby vhodné materialne podmienky potrebné pre
riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady oplotenie, strdZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Ak v stvislosti so zadatim préc na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné
znacky podla predpisov o0 pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znacky ako aj s tym
suvisiace prace Zhotovitel. Vietky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch Objednévatela. Povolenie na doGasné uZivanie verejnych a inych pléch
a na rozkopévky obstara a poplatky za ne znaSa Zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dihsi
ako dohodnuty ¢as uZivania uhradza Zhotovitel.

Prevédzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeluje Zhotovitel
v stlade s Projektovou dokumentéciou. Néklady na vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu,
likviddciu a vypratanie zariadenia staveniska st sti¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbyto&ného odkladu po podpise tejto Zmluvy ur¢it pre vykonanie prac
zodpovedného vedtceho stavby.

Zhotovitel' je povinny viest odo dria zadatia realizécie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonéva, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujtce skutoénosti
tykajice sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predloZit Objednavatelovi denny zaznam
najneskér nasledujuci deri po zapise. Objednévatel je opravneny najneskoér do 3 pracovnych dni
od predioZenia zéznamu v stavebnom denniku poznacit svoj suhlas, pripadne nesuthlas s
obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa miniméine do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prév zo zodpovednosti za vady, resp. zo zéruky. V priebehu pracovného Casu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pisomne vyzve Objedndvatefa tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrole vykonanych &asti Diela. , Zhotovitel je povinny vZdy vyzvat Objednavatela aj
prostrednictvom zépisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budi dalsim postupom
préc zakryté alebo sa stand nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovite!
nespini uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi vykonanie dodatocnej kontroly a
znéSat naklady s tym spojené.
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5.9

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

6.2

Zhotovitel sa zavadzuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisludnej ¢asti Diela alebo
celého Diela vyzvat Objednéavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zépisom do stavebného dennika a
pisomnym oznémenim, Ze &ast Diela alebo celé Dielo je pripravené k odovzdaniu. SuCasne s
vyzvou na prevzatie diela doruci Zhotovitel Objednéavatelovi v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady
preukazujice uspedné vykonanie vSetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentéaciou, vrétane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
z&ruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho ¢asti, ktoré ma alebo by
vzhladom na stav rozostavanosti Diela mal mat ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozicii.

Dielo alebo jeho &ast' je riadne vykonané aZ uspe$nym vykonanim vdetkych skuSok predpisanych
vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a Projektovou dokumentaciou a
predioZenim dokladov o tychto skiskach Objednévatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednévatefa aspori 10 pracovnych dni vopred k (casti na skuskach Diela alebo jeho Casti,
pridom t&ast Zhotovitela na tychto skiiskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zéznam o vykonanych skiskach a odovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané, najmé ak v
dase, kedy méa dbjst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje Dielo alebo jeho
Cast' vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentéciou, touto Zmluvou, vSeobecne zévéznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonéena praca oproti Projektovej dokumentécii. Na uacely
uplatriovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povaZuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela sii Zmluvné strany povinné po prezreti Diela Objednavatelom spisat
protokol, ktory podpiSu oprédvnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze Zhotovitel nezacne prace na
odstrariovani tychto vad véas alebo ich véas neodstrani, je Objednéavatel opravneny objednat si ich
odstranenie na néklady Zhotovitela u tretej osoby alebo vady odstranit sam na na naklady
Zhotovitefa, pricom je opravneny uhradit naklady potrebné na odstranenie takychto vad z
prostriedkov zédrZného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizacnej
zébezpeky, ak bola dohodnuta.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpovedé za to, Ze zhotovené Dielo bude mat
podas celej zaruénej doby viastnosti dohodnuté touto Zmiuvou a bude vyhovovat' poZiadavkam
technickych noriem a vieobecne zévéaznych pravnych predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za vady,
ktoré mé Dielo v dase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po¢as zarucnej
doby.

Zaruéna doba zadina plynat odo dria nasledujiiceho po podpise protokolu o odovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konci uplynutim 60 mesiacov plynicich od
odovzdania celej stavby Diela Objednéavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa konéi zaruénéa doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zérucnej
doby poskytovanej ich vyrobcom, miniméalne vsak doby 36 mesiacov plyntcej odo dria odovzdania
celej stavby Diela Objednévatelovi.
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6.3.

6.4.

6.5.

7.2.

7.3.

7.4.

8.2

Zhotovitel sa zavézuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto¢ného odkladu po
doruseni oznémenia vady Objednévatefom, pri vadéch ohrozujucich prevéadzku stavby alebo
vyvol4vajicich nebezpedenstvo vzniku bezprostrednej $kody do 24 hodin od dorucenia oznamenia
vady Objednévatefom. Zhotovitel' sa zavédzuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky moZnom
&ase, vZdy vSak najneskér do 8 dni od dorudenia oznémenia vady Objednévatelom, pokial sa
nedohodol s Ojednévatelom inak. Pri vadédch Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati
Diela sa za doruéenie oznémenia vady Zhotovitefovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmliuvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu véas neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat primerant zlavu z ceny
Diela, alebo dodanie néhradného predmetu plnenia, alebo je oprévneny odstapit od Zmluvy alebo
zabezpedit odstrénenie vady na néklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tato vadu
odstrénit na néklady Zhotovitela. Néaklady na odstranenie vady Objednévatefom alebo nim
poverenou tretou osobou méZe Objednévatel uhradit z prostriedkov zédrzného dohodnutého
vbode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizacnej zdbezpeky, ak bola dohodnuta. Ak
Objednévatel zvoli nérok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je Zhotovitel' povinny ho
dodat’' do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako préva uvedené v bode 6.4. Zmluvy mé Objednévatel i v pripade, ak je vada
diela neodstrénitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykoné a neodovzdéa Dielo riadne (bez vad) a v¢as, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zacéaty defi omeskania s odovzdanim Diela riadne a véas, okrem pripadu, Ze omeskanie nastalo
v désledku okolnosti majacich povahu vy$$ej moci (prirodné katastrofa, vojna, atd).

Ak je Zhotovitel' v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
Je omeskanie nastalo v désledku okolnosti majucich povahu vy$8ej moci (prirodné katastrofa,
vojna, atd). Uplatnenie zmluvnej pokuty podla tohto odseku nevylucuje uplatnenie zmluvnej pokuty
podla odseku 7.1.

Ak Zhotovitel nezacne odstrafiovat Objednévatefom ozndment vadu vcas, alebo ak Zhotovitel
neodstrani vadu véas, je Zhotovitel povinny Objednévatelovi zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske
1000,- € za kazdu vadu a kazdy zadaty deri omeskania aZz do dria, kedy Zhotovitel pristipi k
odstrafiovaniu vady.

Zhotovitel' je povinny zmluvné pokuty zaplatit v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom na
zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty nérok opravnenej strany na néhradu $kody sp6sobenej
porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujicej vySku
zmluvnej pokuty.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. doloZka pinenia zmiuvy )

Zhotovitel' sa zavéazuje, 7e v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zékazky bude potrebovat
navysit svoje kapacity pre realizéciu predmetnej zékazky, v takomto pripade zamestna na
realizéciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizécie predmetnej
zdkazky .

V pripade, Ze zhotovitel realizuje predmetnti zékazku v obci z Atlasu romskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavézuje, Ze poZiadavku na uplatnenie socidlneho aspektu uvedenu vy$sie, bude
podfa Partnerskej dohody SR na roky 2014 — 2020 uplatriovat vo vztahu k inklizii
Marginalizovanych rémskych komunit (dalej len ,MRK), tj. pri zakazkach realizovanych
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vobciach z Atlasu rémskych komunit 2013, bude socidlne hladisko uplatriovat vo vztahu
k inklazii MRK. Atlas romskych komunit 2013.

8.3. Forma zamestnania tychto oséb nie je uréens, tj. méze sa jednat o pracovny pomer na kratSi
pracovny ¢as, o dohodu o pracach vykonévanych mimo pracovného pomeru atd.

9. ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1. Zhotovitel' je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, a to za ucelom krytia
pripadnych 8kéd spdsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takato zmluvu nemal uZ podpisant skér.

9.2 Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Dielo je predmetom Ziadosti o nendvratny financny prispevok
Z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020. Zhotovitel' sa preto zavézuje v pripade nésledného
uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratného financného prispevku medzi Objednéavatelom ako
konecnym prijimatelom pomoci a poskytovatelom podpory (dalej len "Zmiuva o NFP") strpiet
vykon kontroly/overovania savisiaceho s realizaciou Diela kedykolvek podas platnosti a ti¢innosti
Zmiuvy o NFP opravnenymi kontrolnymi zamestnancami a poskytnat im potrebni sucinnost.
Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pddohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
Najvyssieho kontrolného uradu, prislusnej spravy finanénej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu Cerpania finanénych prostriedkov zo
Statneho rozpodtu SR v zmysle zékona 523/2004 Z.z. o rozpoctovych pravidlach v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle zdkona 502/2001 Z. z. o financnej kontrole a vnttornom
audite v zneni neskorSich predpisov,

¢) riadne spilnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) aZ c) v sulade s prislusnymi
predpismi.
9.3. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale riou vyslovne neupravené sa
vztahuja prisiusné ustanovenia obchodného zakonnika.

9.4. Zmeny a dopinky obsahu Zmluvy moZno uskutocnit len pisomne.

9.5. Zmluva nadoblda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany bert na
vedomie, Ze v pripade tejto Zmluvy ide o povinne zverejriovant zmluvu, ktoré nadobida acinnost' v
zmysle ustanovenia § 47a Obcianskeho zékonnika aZ driom nasledujucim po dni jej zverejnenia.
Zmluvné strany sa zaroveri dohodli, Ze tato Zmluva nadobudne ucinnost len za podmienky, resp.
aZ vtedy, ked nadobudne uéinnost Zmluva o NFP

9.6. Zmluvné strany vyhlasuju, Zze Zmluvu riadne preditali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
podpisuja.

9.7. Zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdu Zmluvni stranu.
Za Zhotovitel'a: Za Objednavatela:

v Banovciach nad Bebravou,dria 29.01.2016 V 07/2/*/?//1/Vv4€-/4
NV ,
DES-i gpol. 800 220k
MO P -mrdﬂcm e RAVOU
{ rL { ‘ ﬂ D BEB ;\EAQ;.
; : g&7 01 : p f l Nk 542020
\ {E0:30 9
Ing.Roman Mrocek — prokurista

/
Zmluva o dielo TAN S;?/ZENP/—:K - 6'7/“10574 Strana 6




Kryci list stavby z rozpoctu

MODEST s.r.0.

; || Stavba : Stavebné

prace pre obec Otrhanky

JKSO :
Rozpocet

Spracoval Pist

ansky , te.0910 346 559

Miesto :  Otrhanky Zmluva &. Dia: 03.02.2016
Odberatel :  PIA Stamat IO : DIC:
91101 Trengin, Olbrachtova 20
Dodavatel:  Modest, spol. sr. 0. ICO: 30998131 DIC: 2020416442
95701  Banovce nad Bebravou, Partizanska cesta
Projektant:  Obec Otrhanky ICO: DIC:
1M3OP EUR zaM3OP 1™ EUR zaM
1M2ZP EUR zaM22ZzP
1M2 UP EUR zaM2UP
|
A ZRN konétrukcie, prace |  $pecif. material spolu ZRN B IN - individualne naklady
1 HSV ! 56 188,14 i 13 030,31 69 218,45 6 | Prace nad¢as
2 PSV: 1041,00 104100 || 7 Murarske vjpomoce
3 MCE: | 267274 | 267274 | 8 | Bezpevnej podiahy
4 ine. 9
5 Suget ;| 59 901,88 13 030,31 7293219 || 10 ' Stéet riadkov 6 a2 9 ; |
c NUS - naklady umiestnenia staby D ON - ostatné naklady
11  Zariadenie staveniska 16 Ostatne naklady uvedené v rozpodte
12 | Prevadzkové vplyvy 17 Iniinierska ¢innost
13 | Stazené podmienky 18 | Projektové prace
14 19 |
! |
15 Stcet riadkov 11 az 14 . 20 Sucet riadkov 16 az 19
projektant, rozpoCtar, cenar ; E Celkové naklady :
Datum : 21 Sucet riadkov 510,15 2 20 : 72 932,19
22 DPH 20 %z: 7293219 14 586,43
Peciatka | T - — T
23
Podpis : 24 Stiget riadkov 21 a2 23 : 87 518,62
F Odpocet - pripocet
odberatel, obstaravatel : dodavatel, zhotovitel :
Détum : Détum: /4
’ 2 :J_'._‘I._"l{.{‘\",‘
" P v i ! Ad 1”‘ -’ r
Peciatka : Petiatka ; 2T AANG .' G QO H R, ,wgu
Podpis : Podpis :

Tlagivo : ODIS A51




7~ Nazov stavby, objektu, ¢asti

{r

b3’ Stavebné prace pre obec Otrhanky
objekl: SO01 Vetva "A”
spolu 7a Objekt: SOO1 Vetva "A”:
" _.Objekt: SO 03 - Parkovisko
- gpolu za Objekt: SO 03 - Parkovisko :
....Objekt : SO -01 vetva "C" - Chodniky
Spolu za Objekt : SO - 01 vetva "C" - Chodniky :
....Objekt: SO - 01 vetva "C" - Autobusové zastavky

Spolu za Objekt: SO - 01 vetva "C" - Autobusové zastavky

...Objekt: SO 04 - Prekladka slaboprudu
Spolu za Objekt: SO 04 - Prekladka slabopridu :
Stavba spolu :

~ZRN DPH - 1.sadzba | DPH -2.sadzba Spolu s DPH ZRN ORN
___Rozpotet Rozpodet Rozpotet Rozpodel VK VIK
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12331,10 2 466,22 0,00 14 797,32 0,00
12331,10 2 466,22 0,00 14797,32 0,00
16 568,47 3313,69 0,00 19882,16 0,00
16 568,47 3313,69 0,00 19 882,16 0,00
36 380,41 7 276,08 0,00 43 656,49 0,00
36 380,41 7276,08 0,00 43 656,49 0,00
497947 995,89 0,00 5975,36 0,00
497947 995,89 0,00 5975,36 0,00
2672,74 534,55 0,00 3207,29 0,00
2672,74 534,55 0,00 3207,29 0,00
7293219 14 586,43 0,00 87 518,62 0,00




Kryci list rozpoétu v EUR

MODEST s.r.0.
J|| Stavba: Stavebné prace pre obec Otrhanky
Objekt: SO 01 Vetva "A"
JKSO: Miesto:  Otrhanky Zmluva ¢. Dia: 18.12.2015
Odberatel :  Obec Otrhanky ICo; DIC:
IC DPH ;
Dodavatel :  Modest, spol. s . o. ICO: 30998131 DIC: 2020416442
95701  Bénovce nad Bebravou , Partizanska cesta IC DPH : SK2020416442
Projektant:  PIA Stamat 1CO: DIC :
91101 Tren&in , Olbrachtova 20 IC DPH :
1M3 0P 14797 EUR za M3 OP 1M 14797 EUR zaM
1M2zP 14797 EUR zaM2ZP
1M2 UP 14797 EUR zaM2UP
A | ZRN ' konStrukcie, prace Specif.material spolu ZRN B IN - individualne naklady
1 HSV: | 10 352,44 1978,66 12.331,10 6 | Prace nadcas
2 PSV: ' 7 | Murérske vypomoce
31 MCE: 8  Bez pevnej podlahy
4 ine: | | 9|
5!  Siget: 10 352,44 1978,66 1233110 || 10 Stcet riadkov 6 a2 9 ;
C| NUS - néklady umiestnenia staby ]_D ' ON - ostatné naklady ;
11 | Zariadeni; staveniska . 16 ll Ostatné naklady uvedené v rozpocte
7,{,,,_,7 —_— — | —
12 1 Prevadzkove vplyvy 17 ' InZinierska ¢innost
13 ' Stazené podmienky 18 | Projektové prace
14 19
15 Sucet riadkov 11 a2 14 : 20 Sicet riadkov 16 az 19 ;
Rozpocet ; Spracoval : E | Celkové naklady ;
21| Sicet riadkov 5,10,15a 20 : 12331,10
Détum : 22 | DPH 20 %z: 12331,10 | 2466,22
— ] |
Peciatk | -
eCiatka ;
24 Stcet riadkov 21 a2 23 ; 14797,32
|
Podpis : F Odpocet - pripocet
odberatel, obstaravater : dodévatel, zhotovitef !
Datum : Détum ;
WIQDEST, gpel. 510,
Pariizanska cesla
Pediatka : ) | Peciatka : 957 01 DANCVCE NAD BEBRAVQU
// fCT 2168 |94 :
Podpis : Podpis : v

Tlacivo : ODIS A10




of: Obec Otrhénky
el Modest, spol.sr. 0.
Lytant: PIA Stamat

JKSO:
Déatum :
Spracoval ;

18.12.2015

Rekapitulacia rozpoétovych nakladov v EUR

stavba : Stavebné prace pre obec Otrhanky

Objekt: SO 01 Vetva "A"

MODEST s.r.0.
Popis polozky, stavebného dielu, remesla Cena KonStukcie Specifikovany Hmotnost Pracnost
spolu a préce material spolu (t) vNH
PRACE A DODAVKY HSV |
1 - ZEMNE PRACE 1647,89 1647,89 : 24,625
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE | 183,68 183,68 30,127- 24,764
5 - KOMUNIKACIE i 6 562,34 4.893,76 1 66_85; - _195,605 111,028
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE | - ?5 937,1;_ B 362711 310,08 | 30,347 130,232
. PRACE A DODAVKY HSV spolu | .12 331,10 - 10 352,44 1 978,66_:. 256,079 | 290,649
Za rozpocet celkom ! 12331,10 10 352,44 1978,66 256,079 | 290,649
Tlativo : ODIS B41 Strana 1 z 1
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pbec Otrhanky Spracoval :
~ Modest, spol.s r.0. JKSO:
- PIA Stamat Datum : 18.12.2015

_,'gtavehné price pre obec Otrhanky
i S0 01 Vetva "A "
f

Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR

MODEST s.r.0.
r,,‘;; r Ksd polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesla MnoZstvo Merna Jednotkové - Naklady spolu
felo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodavka
1. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8,
PRACE A DODAVKY HSV
] -1 --ZEMNE PRACE -
122202202 Odkopévky pre cesty v hom, r. 3 nad 100 do 1000 m3 81,500 | m3 209 17034
! 122202209 - -ﬁriplaiok za Iepivo:t'm 3 pre cesty : 81,500 |\ m3 . 04_9 39,94 |
. ]162301102— -iVodorovné premiestn@: vykopu do 1000 m hom. tr. 14 _ 81,500 IITS: - ' o —22;| 180, 12I
'162701105 !Vodorovné premiestneniev)"kopu do 10000 m hom. tr. 14 |. 81,500 | m3 | . 6,8g !. 558, 28
.162701 109 :Priplatok za kazdych d';léic_h 1000 m nad 10000 m horn. r. i 815,000 m3 | 0,50 d 407,50
14
.167101102 INakIadanie vykopku nad 100 m3 v horn. tr. 14 81,500 . m3 2,07 . 168,71 .
- .;I71101121 .Né_sypy zhut. z hornin nestdrznych kamenistych . 41,000 m3 . 3,00: 123,00
| 1-ZEMNE PRAC_Es_poI_u X 1647,89 | EUR | 1647,89 |
| 4 VODOROVNE KONéTRUKCIE .
;451504_1 1 |zhot. podkiadne] istry z kameniva 2 r.do 10 om pod diazbu | 164000 m2 | 112 18368
- _‘ 4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE spolu : | 183,68 _ EUR | | 183,68 |
564271111 ."'Podklad 20 Strkoplesku hr. 25 om - 164000 m2 | 895/ 1467,80
;58341_3410 |Kamenivo drtene drobné 04 - : 15,063“t_ 1 16,60 | . 250,05
) §5571231 14 .Pc:dk;ad_z kameniva spevn. cementom KZC 2, h_r. 15¢m : 1(;4,&0 - m2 . 11,40” 1869,60
596911232— ) -Kfadenie zamk;ej dlazby na cesty hr. 8 cm sk, C do 300;2_ a 164,000 m2 9,49 . 1 556,36-1
"592452012 3 Dlazba zamkova 20x20x8 cm - siva ,bezSparova . 167.280. m2— 1 8,48 . ] 1418,53
- . 5 - KOMUNIKACIE spolu 6 562,34 ;EUR | 4893,76 | 1 668,58
9 OSTATNE_KONéTRUKC|E A PRACE - -
917862111 (Osadenie chodnik. obrubnika befonového stojatehos | 94,000 m 725 68150
| (oporou do I(‘Jika z betbnu |
j592174511 Obrubnik cestny SO skosenlm 100x15x26 farb_a sn; I 96, 000 kus : 3,23 ! . 310,08
.918101 111 iILozko pod obrubniky, krajniky, obruby z betonu tr.B12,5- B : _3,;‘00 m3 I 121,90‘ 438,84 .
B »
.i9197161 1" Vys]z;_ma)getonového krytu letisk. plach zo zvar. sieti E t - 1287,00 | 1_ 200,77
KARI hm. do 7,5 kg/m |
.998223011 . Presun hmot pre icﬁuka;e ?M_dlazdeny 256,079“t I 510 1.306,00 |
| _9 OSTATNE KONQTRUKCIE A PRACE spolu 3 937,1_9|£UI3 . . 3 627,11 310,08
| - | PRACE A DOD/iVKY HSV spolu : | 12 331,10"| EUR : | 10 352,44 | 1978,66
Za rozpotet celkom ; 12 331,10 |[EUR | 10 352,44 1978,66
Tlacivo : ODIS B10 Strana1z 1
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Kryci list rozpoétu v EUR
MODEST s.r.0.
Stavba : Stavebné prace pre obec Otrhanky
| Objekt : SO 03 - Parkovisko
JKSO: ) Miesto :  Otrhanky Zmluva . Dha: 18.12.2015
Odberatel :  Obec Otrhanky ICO: DIC:
IC DPH:
Dodavatel :  Modest, spol. sr. 0. ICO: 30998131 DIC: 2020416442
95701  Banovce nad Bebravou , Partizanska cesta IC DPH : SK2020416442
_P;oje;ant: PIA Stam;at_ o _ ICO: N DIC:
91101 Trencin, Olbrachtova 20 IC DPH :
1M3 OP 19882 EUR zaM3OP | 1™ 19882 EUR zaM
1M2 2P 19882 EUR zaM2ZP |
IM2UP 19882 EUR za M2 UP
A ZRN kon$trukcie, prace §pecif material spolu ZRN B IN - individualne naklady
1 | HSV: | 12 998,00 - 357047 | 1656847 || & IPréce nadéas
2 PSV: - | 7 | Muréarske vypomoce
3 | MCE: 8 Bez pevnej podiahy
4 | iné: 9 |
5 Sicet 12 998,00 | 357047 16 568,47 || 10 ‘ Stdet riadkov 6 az 9 ;
C| NUS - né&klady umiestnenia staby D | ON - ostatné naklady :
11 | Zariadenie staveniska 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpocte
12 -Prevédzkové vplyvy 17 InZinierska Cinnost
13 ISl'aZené podmienky 18 I Projektové prace
b | S — — I _19 Azl . .
15 | Sudet riadkov 11 aZ 14 . 20 | Sucet riadkov 16 a2 19
Rozpoget : Spracoval : E Celkové naklady :
projektant, rozpoctér, cenér ; o Sudet riadkov 5,10,15 2 20 : | 16 568,47
Détum : 2 oPH 20 %z: 16 568 47 I 3313,69
23 | |
Pecialka % | Stiet riadkov 21 a7 23 19 882,16
Podpis : F Odpodet - pripocet
odberatel, obstaravatel : dodéavatel, zhotovitel :
Déatum ; Datum ;
MGD ES T ospob s,
Pediatka : Pediatka : 957 01 :A;Jéz\/:r " h,) REBRAVOU
162 20388 131 '
Podpis : Podpis : H

Tlacivo : ODIS A10




‘pbec Otrhénky
. modest, spol.sr. 0.

i PIA Stamat

JKSO:
Datum ;
Spracoval :

18.12.2015

Rekapitulacia rozpoétovych nakladov v EUR

/

,-'r gtavba: Stavebné prace pre obec Otrhanky

Objekt: SO 03 - Parkovisko

MODEST s.r.0.

rﬁ Popis polozky, stavebného dielu, remesia Cena Konstrukeie Specifikovany Hmotnost Pracnost
spolu a prace materia! spolu () vNH
PRACE A DODAVKY HSV
1- ZEMNE PRACE i 242339 239758 25,81 2,802 90,294
2- ZAEAF o ) ) I_ 1640,35 123,41 1 5%,94 | 0,741 | 67,632
4 - VODOROVNE KONSTRUK(;IE_ o 626,61 - o 168,74 457,87 52,538 | 21,593
5- KOM_UN_IK-ACEE | - - 5431,75 | 4 210,21“-: 1221,54 | . 152,216 - 102,201
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE - ! 6 446,37 : 6 098,06 : ) 348,31 i . ;,413 - 205,124
B PRACE A DODAVKY HSV spolu ! 16 568,47 | 1_2 998,00 | 357047 | 228,710 486,844
Za rozpocet celkom :. 16 568,47 | 12998,00 357047 228,710 486,844
Tlacivo : ODIS B41 Strana 1 z 1




P

) ptrhanky Spracoval ;
/s, spol.sr.o. JKSO :
gtamat Détum : 18.12.2015
,’ né prace pre obec Otrhanky
_ ,.;’ g3 - Parkovisko
Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR
MODEST s.r.o,
. Popis poloZky, stavebného dielu, remesla MnoZstvo Merna Jednotkova Naklady spolu
Ked polozky vykaz vymer Vymera | jednotka cena Montaz Dodévka
3. 4, 5. 6. 7. 8.
PRACE A DODAVKY HSV
1. ZEMNE PRACE )
413107124 Odstranenie podidadov alebo krylov z kamenivadrv. hr.do | 2,900 /m2 159, 4628
| |40 cm, do 200 m2 |
|122202201_ : —!.Odkopévky pre cesty v_horn. t:3 do 100 m3 _ 91,500 m3 3,90.i- 3»56,85“I .
|122202209 zPripIatok za lepivost horn. tr. 3 pre cesty | 91,500 | m3 : 0,51 l 46,67 |
j162301102 Vodorovné premiestnenie vykopu do 1000 m horn. tr. 14 | 91,500 | m3 2,32| 212,28
1%2;0171705 l.Vodorovné premiestnenie vykopu do 10000 m horn. tr. 1-4 I 90,000 m3 7,19"1 647,10.‘.
1162701 109 -Priplatok za kazdych dalsich 1000 m nad 10000 m horn. fr. I 900,000 | m3 053 477,00 |
11-4 :
167101101 “;Nakladanie vykopku do 100 m3 v horn. fr. 14 91,500 frn3 5,57 ' 509,66-
j171 101164 “Nésypy z hornin sﬂdrin)'(ch zhutnenych do 102% PS 1,500 ! m3 3,06 - 4,59 \
. 180402112 'Zalozeme parkovéno travnika vysevom vo svahu do 1:2 28,000 | m?2 0,65 - 187207!
;005_724_300 -_ Zmes tr;v;pama ;E;Ea _tlenova 1,764 kg 8,45 | 14,91
1181201102 Uprava plane zarezov v horn. tr. 14 so zhutnenim 143,000 m2 0,37 52,91
:181301 101 Rozprestretle ornice, skion do 1:5 do 500 m2 hr. doﬂ cm_J_ - ﬂog‘ m2 - - _0 §.:_ - 2£04I
581257301 Zemma ||0V|ta | 1,400 ‘ m3 1, 79 2,51
i581257302 Zem|na ¢ierna - ornica B | 1,40(;l_m?i - 5,99 : 8,39
| - 1 - ZEMNE PRACE spolu : 242339 | EUR l 2 397,58 25,81
B - _.I-_Z_ZI:KIADY | | : -
.2399?0315 Zhotovenie vrstvy proti ropnym Iétkam N 164,45:0 i_m2 0,42 69,07
:283220844 Hydrozoiaﬁna folia EKOPLAST 806 | 164 450 m2 57927 973,54
i289971211 Zhotovenle vrstvy z geotextilie v sklone do 1.5 suka do3m | 143,000 \ m2 0,38 ‘ 54,34 .
673521700 Geolextllla filtraéna 300g/m2 : 143,000 } m2 3,80 543,40
2 - ZAKLADY spolu : 1640,35 I EUR . 123,41 1516,94
.4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE
451504111 -Zhot. podkladne] vrstuy z kameniva hr. do 10 cm pod dlazbu 143,000 m2 1,18] 168,74
5834%410 o |Kamen|vo drtené drobné 0-4 . [ 26,269 :t 717,43 I | 457 87
| 4- VODOROVNE KONSTRUKC!E spqu 626,61 EUR 168,74 457,87
) ‘5 KOMUNIKACIE |
564861111 Podklad zo strkodr’(e hr. 20 cm 171,000 | m2 6,41 ‘ 1096,11
;5&23114 Podklad z kamenlva spevn. cementom KZC 2,hr. 15 ¢m 143,000 | m2 11,97 ' 171,71
I5771?1 13 Beton asfaltovy tr. 1 stred E1 (ABS) hrub AC16(ABH ) 5,800 m2 : 12,39 I 71,86-
§do3Imhr.6cm
i_596841111 .Kladenie beténovej dlazby do I6zka z cem. malty 7,250 1-m2 . 12,71 - 92,15 |
_5_92456010.1 .EBIaiba b@lov_é HBB 50x25x8 pr;odné pridlazba 7,612 1.m2 10,71 . ) | 81,52
53691 1232 ‘Kladenie zamkovej dlazby na cesty hr. 8 cm sk, C do SOOnE. B 143,000 | m2 8,66 —12_38 38
i ;5924géa273 B DIazEl zamkova 20x20x8 cm - siva bezsparova . F,zgo m2 7,74 1140,02
B I 5- KOMUNIKACIE spolu 591@ | E_UR | 4210,21 1221,54
I _9 ES'I_'ATNE KONSTRUKCIE A PRACE
Tladivo : ODIS B10 Strana 1z 2
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Prehl'ad rozpoctovych nakladov v EUR

03 - Parkovisko MODEST s.r.o.
}:éd polozky Popis polozky, s'tavebr’\ého dielu, remesla MnoZstvo Mermna Jednotkova ﬁé”ﬁd)ﬁpom B
vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodavka
' 2. 3. 4, 5. 7. 8.
I@—14001 1M1 |Osadenie zvislych cest. dopr. znadiek na stipiky, konzoly 1,000  kus 27,41 27,41
| alebo objekty
. i404455165 ) iD1 1a (a2 D30) 500;700 mm AL lisovana 1% .kus 60,69 | 60,69
- :404459610 IStlpik A1 60/5 hladky drazkovy . 3,500 m— 13,34 : 46,63
.91 571;1 1 .-VOdomuné znacenie krytov striek. farbou, deliace Eiary 8. 12 i B _6_7,000 r.m I 1,02 : 68,34
«cm
-91571911_1 - -;iplatok_za reflexndl Gipravu balotinovd, deliace Giarys. 12 67,000 I m 0,18 12,06;
cm
_-915791111 - | j-Pr_edzna(:. pre vodor. znag. nater. hmot., de_T: éiz;y, pasiky 67,000;m - 01 7,37;
916111111 Osadenie cestnej obruby v 1 rade z velkych kociek bez 29,000 ' m 21 61,19
opory do 16Zka z kameniva |
.9161 11111 Osadenie cestnej obruby v 1 rade z verkycﬂo;ek bez o Mm | : _21_1 - 84,;0 . |
opory do 16Zka z kameniva
.3592174511 o ._Obrubnik cestny so skosenim 100x15x26 farba siva 29,870 - kus 3,39 101,26
.592174511 i Obrubnik cestny s; skosenim 100x15x26 farba siv; B 41,200 . kus o 3,3‘.; 139,67
:918101 1M L6zko pod obrubniky, krajniky, obruby z beténu tr. B 12,5 - B| 3,9? m3 B 111,30 438,74
!15 | |
919716111 _.‘.V_)'Istui cementobetonového krytu letisk. ploch zo zvar. sieti 1,101 ; t | 1287,00 1416,99
KARI hm. do 7,5 kg/m
-9197351 11 .Rezanie stavaj(iceho Ziviéného krytu alebo podkladu hr. do 5/ 29,000 ,m 436 126,44
cm
.\-979082212 V@o; doprava sute po suchu do 50; - . o 8,120-:1 : 5,83 47,34I
.!979082213 ivaor. do_prava_sute po s_uch; do_1 kn; T m)t . 5,17- 41,98:
%979082219 ;Priplatok za kazdy dal3i 1 km sute 162,400 l 0,25 - 40,60
i979087212 ;Nakladanie sute na dopravny prostriedok 8,120 . t . 3,58 29,07
!979131415.1 :Poplatok za uloZenie vykopanej zeminy , DeZerickda EKO 1 _28.100 . t | 6,12 783,97 I
|979131415.2 |Poplatok za ulozenie odpadu ¢.17 01 06, Dezericka EKO 8,120 It | 30,80 | 250,10
i998223011 :Presun hmoét pre komurﬁécie, kryt dlazdeny 449,913 [t : 5,13 I 54,_56 _
999990005.67 -Porealizaéné zameranie objektu o 1,000.i suI)or ] 56;,50 - 367,50 -
I 9_ O_STATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu : _ 6 446,37 | ELR | 6098,06 | 348,31
B PRACE A DODAVKY HSV spolu : 16 568,47 |[EUR 12998,00 | 357047
) Zarozpocet celkom 16 568,47 - EUR_ B 12 998,00 . 357047
Slrana 2 z 2
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Kryci list rozpoétu v EUR

MODEST s.ro.
Stavba : Stavebné préce pre obec Otrhanky
.Objekt :S0-01 vetv_a 'c -Chod;ky B o .
JKéO'. Mieg: Otrhanky Zmluva €. Dna: 18.12.2015
Odberatel :  Obec Otrhanky ICO: DIC:
IC DPH :
Dodavatel :  Modest, spol. st. 0. ICO: 30998131 DIC: 2020416442
95701  Banovce nad Bebravou , Partizanska cesta IC DPH : SK2020416442
Projéktant: EA Stamat _ B o IC;O‘.— _ i DIC : :
91101 Treng&in, Olbrachtova 20 IC DPH :
1M3 OP 43657 EUR za M3OP I ™ 43657 EUR zaM
Mz CMGSTEWR zaM2zP | o . _ |
B iewp M3ESTER zaM2P )
A ZRN konstrukcie, prace | §pecif. material spolu ZRN B IN - individualne n&klady
1 | HSV: | ZSTE),Z1 N 7 194,-20 :_ -3F39.41 ﬁ_ Prace nadg )
2 “ PSV: 1.041,00 | | EM,OO 7 | Murérske vypomoce
3 MCE - ! 8 Bez pevnej podlahy
4 | iné : 9 | ) |
5 | Sucet : | 29 186,21 | . 7 19;,20 36 380,41 - 1.0 | Slcet riadkov 6 az 9 :
c NUS - naklady umiestnenia staby D ON - ostatné naklady :
1 | Zaria_denie stavenis? N [ - 1_ 6_5 Ostatné négady uveden:'e \7 rozpotte B i B
12 “.Pre_védzkové vplyvy _:_ - 1_7 | InZinierska innost B -
13 Stazené podmie_nky_ - 18 Projektové prace
y | = N _— TI _ |
15 | ;'J(:et riadkov1_1 az14: 20 |_ B Scet riadkov 16 az 19
Rozpocet : Spracoval ; E Celkové naklady ;
projektant, rozpoctar, cendr ; 21 Sugetriadkov 510,153 20 _ 36 380,41
Détum : 22 | DPH _20 %z: 36 380,41 7276,08
2 | ) I
Peciatka ' Sicet riackov 212223 43 656,49
Podpis : F Odpocet - pripocet
odberatel, obstaravatef : dodavatel, zhotovitel ;
Défum : Datum :
MOOEST, spoi.sro.
Marlizanska ces'a
Potiatka Pediatka !2575011}";@@;'(;‘;-’05 HAD BEBRAVOU
Podpis : Podpis : | )

Tlacivo : ODIS A10




obec Otrhanky

/ ._,,' Modest, spol. s I. 0.

faant” PIA Stamat

JKSO :
Détum :
Spracoval :

18.12.2015

Rekapitulacia rozpoétovych nakladov v EUR

gtavba : Stavebné price pre obec Otrhanky

Objekt : SO - 01 vetva "C" - Chodniky

MODEST s.r.0.
Papis polozky, stavebného dielu, remesia Cena KonStrukcie Specifikovany Hmotnost Pracnost
spolu a prace material spolu (t) vNH
PRACE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRACE 5878,96 4929,39 949,57 60,635 205,269
2 - ZAKLADY 1342,11 1342,11 19,511 9,289
3- ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE 402915 207587 1953,28 4,775 I 219,933
4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE 879,35 541,62 . 337,73 _ 31444 55,793
5 - KOMUNIKACIE 10726,12 8 386,16 2339,96 272,262 218,608
8 - RUROVE VEDENIA 709,93 384,03 32590 | 2,303 | 15,182
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 1177379 10 486,03 128776 97,864 323,534
o PRACE A DODAV;(Y HSV spolu :_ o 3533941 | 28 14521 | 7 194,20. 438,794 1047,608
PRACE A DODAVKY PSV |
783 - Natery 1041,00 | 1041,00 0,043 66,847
78 - DOKONCOVACIE PRACE 1041,00 1041,00 0,043 66,847
PRACE A DODAVKY PSV spolu : 1041,00 | 1041,00 | 0,043. 66,847
Za rozpocet celkom : 36 380,41 29 186,21 719420 488,837 1 114,455
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/. otrhanky

/.w‘ Spracoval :
wdesl, spol.sr.o. JKSO:
/ pia Stamat Détum : 18.12.2015
/&’;uvﬂb"é prace pre obec Otrhanky
i .50 - 01 vetva "C" - Chodniky
Prehrad rozpoétovych nakladov v EUR
MODEST s.r.o.
eor. Kod polozky Popis poloZky, s.‘tavebného dielu, remesla Mn’oistvo . Merna Jednotkova Naklady spolu
gislo vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodavka
1. 2, 3 4, 5. 6. 7. 8.
PRACE A DODAVKY HSV
1 -EEMNE PRACE B )
113107112 Odstranenie podkladov alebo kytov z kameniva taz. hr. do | 18,000 m2 290 52,20
20 cm, do 200 m2 |
) I113107?’>1 _“(;strénenie pod_klagv alebo krytov z be;'mu prost. hr. do 1;_ 18,000 : m2 15,75”_ 283,50 .
|em, do 200 m2 : |
-113107141 r&strénenie podkl_adov alebo krytov iivi_énYCh hr. do 5 cm, _-| B 18,006 | m2 2,56 . 46,08 I
do 200 m2
.122202202 _(;kopévky pre cesty v hom. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 . 113,500"- m3 2,19 . 248,57 .
: 122202209 ) _Priplatok za Iepivﬁorn. tr. 3 pre cesty B | 115,5&-' m3 0.51__ - 57,89 .
. 131201 101_ Hibenie jém—nez_apai. v horn. tr. "ﬁo 100 m3 B | 6,344 I m3 8,19“- 51,96-
5131201 109 IPriplatol?lepivost’ v horn.tr7 . | 6,344“ m3 0,74 4,69 .
:132201201 :Hibenie ryh Sirkado 2 m v;orn. tr. 3 do 100 m3 51,900 - m3 12,81 664,84 .
132201209 IPripIatok za lepivost’ horniny tr.3 v ryhach $. do 200 cm 51,900 . m3 0,83 . 43,08
}15(0%101 thotovenie paZenia ryh pre podz. vedenie prilozné hl. do 2 . 61,120 . m2 3,22 . 196,81
m
f:151 101111 -Odstrénenie paZenia ryh pre podz. vedenie priloZne hl. c-!o 2 - 61,120 . m2 0,61 . 37,28 |
| .m
:162301102 E.Vodorovné premiestnen_ie vykopu do 1000_m r;rn. tr. 14 | 17 744@ . 2,32 I 398,45 .
i1627011_05: “Vodorovné premies@lie vykopu do 10000 m horn. fr. 1-4 171% m3 719 [ 123484 .
| 1627011(; .PripEatok za kazdych dalsich 1000 m na_d 5000 m horn. fr. I 1 717,44(; _r;3 ) 0,53 . 910,24 |
14
171101121 INésypy zHut_. z homnin nesudrznych kamenist)'IcH B 11,800 - h3 3,15 3717
.583371970 jStrkopiesok 0-32 N1 ) ) o 11,800 | m3 - 29,40 . 346,92
I171201201 :Uloienie sypaniny na skladku o _171 744 . m3 B _0,70 I 120,22-
-175101 101 IObsyp potrubia bez prehod;ia sypaniny o 11,000 . m3 11_,24 . _123,64 .
.583313460 .Kamenivo na lozko a obsyi) potrubia 0-4 20,207 .t 19,95 I 403,13
.1804021 12 -Zatoéenie parkového travnika vysevom vo svahu do 1:2 138,000 - m2 0,65 . 89,70 .
.005724300 .Zmes travna p;kové okrasna tieflova 8,694 | kg 8,45 . . 73,46
:181 101105 .Uprava plane v horn. tr. 1-4 so zhutnenim 258,000 - m2 0,45 : 116,10 .
1181101106 .Uprava plane v hom. tr. 1-4 so zhutnenim 85,000 ' m2 0,45 : 38,25 -
181301102 .Rozprest;etarnice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. d; 15¢cm 138,000 m2 1,26_ 173,88-
;58125?301 -Zemina ilovita 6,900 . m3 4,41 . 3043
.581257302 -Zerﬁi;a cierna -;nica T 13,8(5 E m3 6,93 . . 95,63
B | 1 - ZEMNE PRACE spolu ; 5878,96 EUR 4 929,39 949,57
2-ZAKLADY . - '
|orazrapnr Zadadous pasy Zbetonu prostéhotr. B20 (C1620) | 5,040[m3 119,70 603,29
.274362011 - -erstui zakladovych pasov 10505 B 0,158 "t 133350 210,69 .
274362021 -‘u’jastui zékladovy_ch pasov zo zv;rovan)"ch sieti KARI : 0,139.:"t 1375,50 191,19 \
_275313511 ”Zakladové pétky z beténu prostého trE 12,5-B 15 (C12/15) 2,944 | m3 114,45 336,94 .
' 2 - ZAKLADY spolu ; 134211 EUR ' 1342,11
3-2VISLEA K_OMPLETNI'E KONSTRUKCIE . .
Tlativo : ODIS B10 Strana 1 z 3
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/ Prehrad rozpo&tovych nakladov v EUR

/o1 vetva*C" - Chodniky MODEST s.r.0.
ﬁ}:(;_pol otky Popis polozky, stavebného dielu, remesia Mnozstvo Mema Jednotkova Naklady spolu
4 vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodavka
; 2 3 4 5 6 7 8
311272202 Murivo nosné z bet.tvamic PREMAC DT25 hr.250mm s 2,000 ' m3 155,00 310,00
vypliou B20
348171114 Osadenie zabradlia acefového do 100 kg/m . 59,000 - m | 29,93- 1 765,87-
.553042320 -Zabradlie rovné z rirok 856,700 . kg . 2,28 | . 1953,28
| 3-ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE spolu : 4029,15 | EUR | | 207587 | 1953,28
( 4 - VODOROVNE KONSTRUKCIE . .
451504111 .Zhot. podkiadnej vrstvy z kameniva hr. do 10 cm pod diaZbu 343,000 | m2 - 1,18 404,74
583413410 | Kamenivo drtené drobné 0-4 25,204 . t | 13,40 . 337,73
.451573111 .Lc‘)iko pod potrubie, stoky v otv. vyk. piesku a_étrkopiesku . 3,300 : m3 : 41,48 . 136,88 |
| 4 - VODOROVNE KONSTRUKCE spolu : 879,35 EUR 541,62 337,73
|5 - KOMUNIKACIE | | |
564251111 Podklad 7o Sirkopiesku . 16 cm ' 258,000 m2 5,72 1475,76
.554261111 ..Podklad 20 Strkopiesku hr. 20 cm . 20,000 i m2 . 7,61 . 152,20 .
.564261 113 .Podklad zo_étrko_mesku hr. 22 cm . 65,000 - m2 8,35 . 542,75 .
.564831 1M1 .Podklad zo Strkodrte hr. 10 cm . 230,000 . m2 - 347 . 798,10
567118113 P<;dk|ad z prostého betonu tr. B 26-B 30 hr. 10 cm 28,0_00 . m2 | 13,97 391,16
.567121325 .Podklad z prostého betonu tr. B 25-B 30 hr. 15 cm - 85,000 . m2 . 20,06- 1705,10 |
.577171125 .Betén asfaltovy tr. 1 lozny AC 16 (ABL 1)8.do3 m hr, 8 cm 12,000 | m2 . 16,28 . 195,36 .
596211133 Kiadenie zamkovej dlazby pre chodcov hr. 6 cm sk. C nad . 258,000 . m2 7,93 . 2 045,94.
300m2
.592451 150.1 .Dlaiba zamkova 20x16,5x6 siva . 265,740. m2 . 6,96 - 1849,55
.596211231 :.Kladenie zamkovej dlail;y pre chodcov hr. 8 ¢m sk. C do . 37,500 . m2 . 9,19 | 344,63.
100m2
I592450350 IDIaiba zémkoTé HBB 19,8x16,3x8 tmavoéed_é B B 37,505 | m2 I 8,48 318,04
.597661121 .Rigol dlazdeny z dlazobnych kociek drobnych do_lc‘)ika z0 . 10,450 . m2 . 70,35 . 735,16.
&trkopiesku hr. 100 mm
592277120 .Zrab melioradny TBM_1-56 50x56x8 _ 39,900 |kus | 432 | 172,37
_ 5 - KOMUNIKACIE spolu : | 10726,12 _EUR | 8 386,16 2339,96
8 - RUROVE VEDENIA )
871313121 Monta? potrubla z kanaliz.rir vr. PVC otv. vjk. DN150 ' 6,000 m ' 055 330
.2861 10200 .Rurka PVC kanalizatna spoj gum. kriZkom 160x4,7x5000 . 1,260 | kus . 51 ,45. . 64,83
871353121 .Montéi potrubia z kanaliz. rir tvr. PVC otv. vik. DN200 . 16,000 . m - 0,63 . 10,08
286110250 Rarka PVC kanalizacna spoj gum. krizkom 200x5,9x5000 . 3,360 | kus . 77,70 ‘ 261,07
894212121 Sachty kanali;. &v. s obloz. dna beton B25-B30 potr. DN . 1,000. kus . 370,65 370,65.
250-300
8 - RUROVE VEDENIA spolu':| 709,93 EUR | _ 384,03 325,90
'9 . OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
914002815 | osadenie dotasného dopravného znaenia pocas vystavby 1,000 subor | 693,00 693,00
916531111 Osadenie zar_\onového obrubnika beténového do 16zka z ! 93,000 . m - 4,75 . 441,75 .
| betonu bez bodnej opory
_592173208.1 .Ob_rubnik zahonovy 100x5x20 ) ) - 95,790 . kus - 1,16 . 111,12
917862111 Osadeni_e chognik. obrubnika betdnového stojatého s ] 126,000 -.m - 7,61 [ 958.86.
| \oporou do ldZka z betonu | |
917862111 ' Osadenie chodnik. obrubnika beténového stojatého s 42000 m 761 319,62
oporou do 16Zka z betonu
592175001 Obrubnik cestny so skosenim 100x26x15 sivy . 129,780 kus 4,71 611,26
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Prehlad rozpoctovych nakladov v EUR

50 -01 vetva "C" - Chodniky MODEST s.r.0.
Fl_«) d polozky Popis polozky, s‘tavebr'u’aho dielu, remesla MnoZstvo Merna Jednotkova Néaklady spolu_
E{L vykaz vymer Vymera | jednotka cena Montaz Dodavka
2. 3 4. 5. 6. 7. 8.
#592175001.1 Obrubmk cestny so skosenim 100x20x10 sivy 43,260 kus | 2,32 100,36
.-918101 11 Lozko pod obrubniky, kraj_mk;. (Emy_z betonu tr. B 12,5_- B.i 1%3 m3 B 111,30 1 244,67.
15
L91941 111 :Celo .p-riepustu z beténu pre priepL-lst zrirdo 50 cm 1,000.; k-us | 327,60 . 327,60 |
¥ 1919513111 .Zhotovenie priepustu z rur betonovych alebo 11,000 . m | 53,03 - 583,33
'zelezobetonovych DNSOcm ‘
I592236720 |Rura TBR 17 50 50x250x7,2 o | - @ kus 64,58 - BN _29_8,36
919716111 Vystuz cementobetonového krytu letisk. ploch zo zvar. sieti T 1.157T i 1286,00 I 1 487,90.
KARI hm. do 7,5 kg/m |
-9197351 1" ReWajucehomw;neho krytu alebo podkladu hr. do 5| 60,000 - m a 4,36 . 26_1,60 |
o7 | |
_g791 112. Os;nle zI'aIBECO plus_sv §.160 mm, do lozka z [ 4,500 - m 8,72 I 39,24 .
|betonu hr.10 cm
;592278612 Zrab odvodiovaci BG Z 100 s pozink krycim ro§tom 4,600 I kus 36_.23 o 1&3,66
:979082212 V@r. d@a sute po suchu do 50 m 10,134 It | 5,83 - ) 59,08
-979082213 .Vod;Jr. doprava sute po suchu do 1 km . 10,134 -t I 517 - 52,39 .
-979082219 .Priplatok za kazdy dalSi 1 km sute 202,6&) ; 0,25 50,67 I
1979087212 Nakladanie sute na dopravny prostriedok o - 10,134 .t 3,58 36,28-
‘;979131409.7 Popl;to_k mz Ek;od_p na_urc sﬁa; asfalt Iep_enka 1,7674 . t 29,55 . 52,13 .
| "Z'- Dezericka EKO |
979131415 1 |Poplatok za uloZenie vykopanej zeminy , DeZericka EK_O 1 171 ;10 I [ 6,12 I 1051,05
_979131415.2 "Poplaaza ulozenie odp_adu_ 6.17_01 Os,Eei;rické EKO 8,370 t I 30,80 | 257,80 .
;998223011 |Presun hmot pre komunikacie, kryt dlazdeny 503,737 't 510 2 569,06
| 9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu 1177379 EUR | 10 486,03 1287,76
- PRACE A DODAVKY HSV spolu : 35339,41 EUR ! 2814521 7194,20
PRACE A DODAVKY PSV
) -78 - DOKONCOVACIE PRACE - -
783 - Natery B B - o
783251001 Natery ko;a (;pln_konst epomdove jednon.+1x email [ 129,800 m2 5,41 : 702,22
.783251017 INétery kov stav, dopln. konst. polystyren zékladné [ 129,800 .m2 2,61 - 338,78 I
! 783 - Natery spolu 1041,00 EUR 1041,00
78 - DOKONCOVACIE PRACE spolu : 1 041,00 EUR 1041,00
PRACE A DODAVKY PSV spolu : | 1041,00 EUR 1041,00
Zarozpocet celkom 36 380,41 EUR 29 186,21 . 7194,20
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Kryci list rozpoétu v EUR

MODEST s.r.o.
Stavba : Stavebné préce pre obec Otrhanky
Objekt : SO -01 vetva"C" - Autobusové zastavky
JKSO: Miesto:  Otrhanky Zmluva ¢ Dha: 18.12.2015
Odberatel:  Obec Otrhanky ICO: DIC:
IC DPH ;
Dodavatel:  Modest, spol. sT. 0. ICO: 30998131 DIC: 2020416442
95701  Banovce nad Bebravou , Partizanska cesta IC DPH ; SK2020416442
Projektant: PIA Stamat ICO: DIC :
91101  Trencin , Olbrachtova 20 IC DPH
1M3 0P 5975 EUR za M3 OP M 5975 EUR zaM
1M22zP 5975 EUR zaM2ZP
1M2UP 5975 EUR za M2UP
|
A | ZRN | kons$trukcie, prace $pecif. material spolu ZRN B IN - individualne naklady
1 Hsv: | 469249 286,98 | 497947 || 6 | Prace nadcas
2 PSV: ' | 7 | Murarske vjpomoce
3 | MCE: ' | | 8 |Bez pevnej podliahy
4 ine: | i i 9
5 Slcet : 4 692,49 | 286,98 497947 || 10 Stcet riadkov 6 a2 9 :
C NUS - naklady umiestnenia staby D ON - ostatné naklady ;
11 Zariadenie staveniska 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpoCte
12 Prevadzkové vplyvy 17 | InZinierska Cinnost
13  Stazené podmienky 18 | Projektové prace
\ |
14 19 |
15 Sucet riadkov 11 az 14 ; 20 | Stcet riadkov 16 a2 19 ;
Rozpoget : Spracoval : E Celkové naklady ;
projektant, rozpoctar. cenér : 21 Suget riadkov 5,10,15a 20 : 497947
N / == —
Détum : i 22  DPH 20 %z: 497947 995,89
I e - |
/j\'_ ' 23
Pediatka : a7 Y “on |
/ { 24 . Sucet riadkov 21 a2 23 ; 5975,36
Podpis : F | Odpocet - pripocet
odberatel, obstaravatef : dodévatel, zhotovitel !
Déatum : Déatum ;
W ) spal.sroao.
" 3KA cesta
Peciatka : Peliatka : UE NAD BEBRAVOU
Podpis Podpis :

Tlacivo : ODIS A10




C

af: Obec Otrhanky
wvatel: Modest, spol.sr. 0.
Jektant: PIA Stamat

JKSO:

Dalum:  18.12.2015

Spracoval :

Rekapitulacia rozpoctovych nakladov v EUR

stavba : Stavebné prace pre obec Otrhanky

Objekt : SO - 01 vetva “C" - Autobusové zastavky

MODEST s.r.0.
Popis polozky, stavebného dielu, remesla Cena Konstrukcie Specifikovany Hmotnost Pracnost
spolu aprace materiél spolu {1 vNH
PRACE A DODAVKY HSV

1 - ZEMNE PRACE 1216,31 1216,31 ! 50,510
2 - ZAKLADY . . 78,.8.2 .I 22,55 : 56,27; 0,020. 2,420
5- KOMUNI;AEE - 2058,11 . 2058,11 o 46.194. 8,749
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 1 _1 6_26,23 l 1395,52 | ) 230,71 | 9.292- 22,383
PRACE A DODAVKY HSV spolu 4 97-9,47 | 4 692,4-9 | 286,98 55,505 - 84,061

Zarozpocet celkom : 4979,47 4 692,49 286,98 55,505 84,061
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;j;bﬁ‘ Otrhanky Spracoval :
/ glodest, spol.sr. 0. JKSO !
/ pIA Stamat Datum : 18.12.2015
Jf swahnﬁ prace pre obec Otrhanky
,'50 .01 vetva "C" - Autobusové zastavky
Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR
MODEST s.r.o.
Popis polozky, stavebného dielu, remesla Mnozstvo Merna Jednotkova Naklady spolu
vykaz vymer Vymera jednotka cena Montaz Dodavka
3. 4. 5. 6. 7. 8.
'PRACE A DODAVKY HSV
|1 ZEMNE PRACE
113107123 Odstraneme podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 9,000 | m2 14,72 132,48
30 cm, do 200 m2 _
113107131 |Odstranenie podkladov alebo krytov z betonu prost. hr. do 15 9,000 | m2 17,25 : 155,25 1
om, do 200 m2 ‘
113107141 Odstranenle podkladov alebo krytov Ziviénych hr. do 5 cm, 9,000 | m2 2,81 25,29 ‘
do 200 m2
122202201 uOdkupauky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3 31,900 | m3 4,27 136,21
122202209 Pnplatok za Iepnvost horn. tr. 3 pre cesty _ 31,900 m3 0,56 17.86
162301 102 Vodoro\rné prem|estnen|e vykopu do 1000 m horn tr. 1-4 | 31,900 | m3 2 54 81,03
162701105 ﬂu’odcmvné premlestneme vykopu do 10000 m horn. tr 1-4—| 31,900 I m3 7, 88 | 251,37 i
162701109 Priplatok za kazdych dalsich 1000 m nad 10000 m horn. tr. 319,000 m3 0,58 ; 185,02
14 |
1167101101 Nakladanie vykopku do 100 m3 v horn. fr. 1-4 l 31,900 m3 6,10 194,59
|~ | R — = [ el | |
171201201 |UloZenie sypaniny na skladku | 31,900 | m3 0,77 24,56 |
181201101 IL'Jprava plane nasyp nezhutneny 55,000 | m2 0,23 12,65
. 1- ZEMNE PRACE spolu : ‘ 1216,31 EUR 1216,31
2 ZAKLADY
289971211 Zhotovenle vrstvy z geotextlhe v sklone do 1:5 Sirka do 3m 55,000 | m2 0,41 22,55
693665120 Geotextlha polypropylénova TATRATEX PP 300g/ m2 60,500 m?2 0,93 56,27
2 - ZAKLADY spolu 78,82 [EUR 22,55 | 56,27
5 KOMUNIKACIE
561252811 |Podklad z0 zeminy nakup stab. cem. S1 na diafnici m. centr 55,000 ' m2 538 295,90
hr. 15 cm _
564851111 Podklad zo $trkodrte hr 15cm 55,000 | m2 5,43 298,65 .
| — =i - |
|577171125 Beton asfaltovy tr. 1 lozny AC 16 (ABL 1) §.do3m hr 8 om 5,800 | m2 17, 83 103,41
581133316 |Kryt cementobetonovy vozoviek skupiny CB Il hr. 200 mm 55,000 m2 2473 1.360,15
5 - KOMUNIKACIE spolu ; | 2058,11 EUR 2 058,11
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
1914001111 |Osadenie zvislych cest. dopr. znaciek na stipiky, konzoly 1,000 | kus 16,79 ' 16,79 :
|alebo objekty '
404457110 'Zna(':ka dopravné inform. reﬂexné FE D10 1,000 kus 34,50 34,50
1404459610 \Sﬂplk Al 60/5 hladky drazkovy 3,500 ' m 1461| _ 51,14
915712111 Vodorovné znacenie krytov striek. farbou, vod|ace pasiky 61,000 \m 221 134,81
f |
§.25¢cm - | L
1915719211 Pnplatok za reflexnt ipravu balotinovu, vodiace pésiky $. 25 61,000 m 0,37 22,57
om
- 915791111 Predznad. pre vodor. znag. nater. hmot., del. Ciary, pasiky 61,000 m 0, 12\ 7,32
i9177621 11 Osadenie chodnik. obrubnika beténového lezatého s oporou 28,000 m 10,70 299,60
do l6Zka z beténu |
592174300 Obrubnik cestny SO 100/10/25 100x10x25 28,840 ‘ kus 5,03 } 145,07
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Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR

01 vetva "C" - Autobusové zastavky

— PODE POzt St = = MODEST s.r.0.
ko polozky opis poloZky, s le(lve rlle 0 dielu, remesla Mn’ozstvo . Merna Jednotkova . Naklady spolu
vykaz vymer Vymera jednotka cena =3 —
y Montaz Dodévka
F 2. 3 4, 5. 6.
£ 8.
v 918101111 Lozko pod obrubniky, krajniky, obruby z beténu tr. B 12,5 - B 1,092 [m3 121,90 | 133,11 |
[ 15 : I ' |
/1919735111 Rezanie stavajuceho Zivicného krytu alebo podkladu hr. do 5 29,000 'm | 4,77 13833
j 8,33
| lem
|979082212 | Vodor. doprava sute po suchu do 50 m 6,507 t 6,38 41,51 '
1979082213 |Vodor. doprava sute po suchu do 1 km : 6,507 |t 5,66 36,83
979082219 |Priplatok za kazdy dal$i 1 km sute ' 130,140 /'t 0.28 36,44 |
979087212 |Nakladanie sute na dopravny prostriedok 6,507 |t 3,92 25,51
1979131409.7 Poplatok za uloz.a znesk.st.odp.na ur¢.sklad.-asfalt.lepenka I 0,882 |t 32,36 28,54
'Z"- Dezerickd EKO
19791314151 Poplatok za uloZenie vykopanej zeminy , DeZericka EKO 31,900 |t 6,70 213,73
979131415.2 Poplatok za ulozenie odpadu &.17 01 06, Dezericka EKO 5625 't 33,73 189,73
998224111 Presun hmét pre komunikacie, kryt betonovy 55,231t 1.28 | 70,70
! . | e — : e el | i —
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu ; _' 1626,23 |EUR _| - _1 395,52 | 230,71
PRACE A DODAVKY HSV spolu ; | 4 979,47 EUR | B 4 692,49 286,98
Zarozpocet celkom 4979,47 |[EUR 4 692,49 ' 286,98
Tiacivo : ODIS B10 Strana 2 z 2
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Kryci list rozpoétu v EUR

| MODEST s.r.0.
Stavba : Stavebné prace pre obec Otrhanky
Objekt: SO 04 - Prekladka slaboprudu
JKSO: Miesto:  Otrhanky Zmluva é. DAa: 18.12.2015
Odberatel :  Obec Otthanky [eloF DIC:
IC DPH :
Dodavatel:  Modest, spol. s t. 0. ICO: 30998131 DIC: 2020416442
95701  Banovce nad Bebravou , Partizanska cesta I DPH : SK2020416442
Projektant: PIA Stamat ICO: DIC:
91101  TrenGin , Olbrachtova 20 IC DPH !
1M30P 3207 EUR za M3OP | 1™ 3207 EUR zaM
1M2 ZP 3207 EUR zaM2ZP
1M2 UP 3207 EUR zaM2UP
A ZRN ‘ konstrukcie, prace i 8pecif. materiél spolu ZRN B IN - individualne naklady
= i i i |
1 HSV : 6 | Prace nadtas |
2 PSV: 7 | Murarske vypomoce
3 MCE 267274 | 267274 8 | Bez pevnej podlahy
40 iner | ‘ 9
5 Sucet : | 2672,74 ‘ 267274 || 10 SUcet riadkov 6 az 9
¢ ‘ NUS - n&klady umiestnenia staby D ON - ostatné néklady :
11 | Zariadenie staveniska | 16 | Ostatné naklady uvedené v rozpocte N
12 | Prevadzkové vplyvy ' 17 | Ininierska Ginnost
13 [ Stazené podmienky 18 | Projektové prace
14 | 19 :
15 Sucet riadkov 11 az 14 : 20 ‘ Sucet riadkov 16 az 19 ;
Rozpoget : Spracoval : E ‘ Celkové néklady :
projektant, rozpoctér, cenér : 21 \ Stiget riadkov 5,10,15 2 20 : 2672,74
Datum : 22  DPH 20 %z: 2672,74 534,55
23 ]
Peciatka : . - —
24 Stcet riadkov 21 a2 23 : 3207,29
Podpis : F Odpodet - pripoget
odberatel, obstaravatel : dodavatef, zhotovitel :
Déatum : Déatum : B
alum MOGDEST, spol.sr.o,
Nartizainska resta
e . 957 01 BANDVCE NAD BEBRAVQU
Pegiatka : Peciatka : 162 27 268 131 ’
A
Podpis : Podpis ;

Tlacivo : ODIS A10




JKSO:

/ obec Otrhanky
[ Modest, spol.sr. 0. Détum : 18.12.2015
J'r'f il PIA Stamat Spracoval ;
-’f 0 ” . - - z
{.-' Rekapitulacia rozpoétovych nakladov v EUR
5!1!"”3 : Stavebné prace pre obec Otrhanky Objekt : SO 04 - Prekladka slabopridu
MODEST s.r.o0.
r—_ Popis polozky, stavebného dielu, remesla Cena Konstrukeie Specifikovany Hmotnost Pracnost
spolu a préace material spolu (1) vNH
PRACE A DODAVKY M
|
M22 - 156 Montaz oznamovacich,signalizaényc 2672,74 2672,74 0,272
PRACE A DODAVKY M spolu : 2672,74 2672,74 0,272
Za rozpodet celkom : 267274 2672,74 ; 0,272
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2 chadnikov 7astavky a 7Aarhut narkoviska v ahei Obheac Otrhanky
REKLADKA SLABOPRUDU Proiekt Ina. Barto
svetelneé a silnopridove rozvody Dodavat
R o Kalkulant .
~ Kod Popis polozky Mnozstv  MJ Jednotko Montdaz  Dodavk
~o0loZk:t {vymera) cena (€) (€)
ONTAZ |
0 Nemnnta? iestviinecich 100 ks 22 AN 272 80
0 Rozpoi. pasikv LSA 2/10 3200 ks 2.88 92.16
0 Rozpoi. pasikv LSA 2/10 material 3200 ks 6.68 213.76
0 Kabel tvobu TCEKPFLE 5XN 1400 m 0.80 11.20
0 Kabel tvou TCEKPFLE 5XN material 1400 m 2.25 31.50
0 Vvkoo rvhv 35x80cm 1000 m 6.32 63.20
0 Zahoz rvhy 35x80cm 1000 m 1.68 16.80
0 Zriadenie kabelového 162ka 10.00 m 4.35 43.50
0 Vystrazna folia 10,00 m 1.00 10,00
0 Vvstrazna folia material 10,00 m 0.15 1.50
0 Ochranna rurka <1>60 na stlp 12,00 m 3,01 36,12
0 Ochranna rirka <1>60 na stlo  material 12,00 m 2,45 29,40
0 Beténovv zaklad 0.50 m 69.85 34,93
0 Beténovwv zaklad material 050 m 448 2.24
0 Stitok kabelovy 6.00 ks 1.18 7.08
0 Stitok kabelovy material 6,00 ks 0.85 5,10
0 ZaMahovaci drét <1>2.5mm 1000 m 0.42 420
0 Zanahovaci drét <1>2 5mm material 1000 m 0.50 5.00
0 Forma kabelova 10.00 ks 65.75 657.50
0 Forma kabelova material 10.00 ks 21.60 216.00
0 Zemniaci pasik FeZn 30x4 1500 m 0.80 12.00
0 Zemniaci pasik FeZn 30x4 material 15.00 m 1.74 26,10
0 Zemniaca doska FeZn 2.00 ks 11.65 23.30
0 Zemniaca doska FeZn material 200 ks 23.25 46.50
0 Jama pre zemniacu dosku a 3.00 ks 119.55 358.65
0 Kabelova skrila SUR 40 2.00 ks 13.28 26,56
0 Kabelova skrila SUR 40 material 2.00 ks 132.80 265.60
0 Dreveny stoziar 8m 1.00 ks 32.60 32,60
0 Drevenv stoZiar 8m material 1.00 ks 95.63 9563
0 Betbénova patka 1.00 ks 26.50 26,50
0 Beténova patka material 1.00 ks 124,36 124.36
0 Kabel tvou TCEKPFLES 5XN 3500 m 0.80 28.00
0 Kaheltunn TOEKPEILES BXN  material _ AR/ 0N m 2 QR 10395
I 1506,8 1165, 9
SPOLU 2672,74
AT A N
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