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ZMLUVNE STRANY

Zhotovitel

Obchodné meno:
Sidlo:

iC0:

DIC:

IC DPH:

Zapis:

Bankove spojenie;

Cislo G&tu:
Zastipeany:

a
Objednavater
Obchodné meno:
Sidlo:

ICO;
DIC:

Bankoveé spojenie:

Cislo aétu:
Zastipeny:

ZMLUVA O DIELOQO

MODEST spol.s.r.o.

Partizanska cesta , 957 01 Banovce nad Bebravou
30998131

2020416442

SK2020416442

Okresny sad Trenéin,Oddiel: Sro , vioZka &.132/R

‘ ' ravou

e L e A =

Ing.Roman Mrocek — prokurista spoloénosti

Obec Otrhanky
Otrhanky 8, 956 55 Otrhanky
00800015

Jan Strempek

zastlpenie vo veciach stavebno- technickych:

Peter Jakal — zodpovedny stavbyvedici
tel. &
e-mail : modest spol.sro@gmail.com

Zmluvne strany uzatvarajd podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tito zmiuvu o dielo -

P ET ZMLUVY

Predmetom tejto Zmiuvy je

Zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a véas dielo - stavbu Oplotenie cintorina
v obei Otrhanky |, v n:r:'-'.sahu padla bodu 2.2, Zmiuvy, a to na zéklade projektove] dokumentacie -
OPLOTENIE CINTORINA V OBCI OTRHANKY , ktor( vypracoval: Ing. Michal Bolfa, datum

vypracovania PD: januar 2018,

a

21.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo Vygke
a spésobom dalej uréenym v Zmluve.

Zmiuva o dielo
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2.2,

2.3,

2.4,

3.2.

3.3

3.4

42

4.3.

4.4,

Dielom sa pre uéely tejto Zmiuvy rezumie vykonanie stavebnych prac podPa rozpoctu, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny zhotovit' Diele len v rozsahu uvedenom v bode 2.2. Zmiluvy. Zhotovitel je
opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bade 2.2, Zmluvy len na
zaklade predchadzajiceho pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisaného oboma Zmluvnymi
stranami .

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmiluve, na svoje naklady, vo vlastnom mane, na svoje
nebezpecenstvo, rnadne, véas, bez wvad a nedorobkov, a odovzdat zhotovene Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajlcej kvalite.

CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Kedze Objednavatel ma zdujem financovat realizéciu Diela g z rozpottov Eurdpskej] unie, sa
Zmluvné strany dohodli, 2e termin zalatia realizicie Diela zo strany Zhotovitela urdl Objednavatel
jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré Objednavatel zrealizuje
po tom, ako bude jeho Ziadost' o finanény prispevok z rozpottov Eurdpskej Unie na financovanie
realizacie Diela schvalena a Zmluva o NFF nadobudne (éinnost.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze Dielo zrealizuje riadne a véas do 4 mesiacov od terminu uréengho
Objednavatelom podla bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

Postupové terminy realizacie Diela mdZe Objednavatel uriit' po prerokovani so Zhotovitelom v
harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela bude v tskom pripade v
harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich ceny, kioré je
Zhotovitel povinny zrealizovat' k prislugnému postupovému terminu realizacie Diela.

Objednavatel ma prave kedykolvek odstipit od zmluvy alebo jej &asti, ktora eSte nebola spinena, a
to aj bez udania ddvodu. Je vsak v takom pripade povinny zaplatt Zhotovitelovi Cast' ceny, kiora
pripada na prace uZ vykonané.

CENA DIELA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je ..

Cena bhez DPH | 24 487 97 €

DPH 4 897,59 €

Cena s DPH 20 385,66 €

Cena zahrna aj vedflajSie rozpoftove naklady, najma zameranie stavby, zriadenie staveniska,
oplotenie staveniska &i iné bezpeénostne opatrenia a podobne.

Fakturacia a platenie jednotlivich prac a dodavok budd v zmysle dohody Zmluvnych stran
vykonavané vidy po dokonéeni a prevzati casti Diela v rozsahu minimalne 30% Diela, resp. po
dokonéeni a prevzati 30% Diela od predchadzajicej fakiuracie. Faktary budd vystavovane na
zaklade Zhotovitelom predlioZenych, Objednavatelom ako aj Stavebnym dozorom potvrdenych
supisov skutoéne vykonanych prac na prislugnej tasti Diela.

Vykonané Naviac prace povodne nezahmute do Diela budd fakturovane oscbitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsthlaseni Zmluvnymi stranami. Zhotovitel sa
zavazuje pri ocefiovani Naviac prac pouiit rovnaku metodiku a jednotkové ceny tak, ako ich pouZil
pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpodtu.

Lehota splatnosti faktar je 30 dni od ich dorugenia Objednavatelovi,
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8.3,

5.4,

5.5.

2.6.

5.7.

9.8.

Zavereénl faktlru je zhotovitel opravneny vystavit' az po dokonéeni celého Diela a po prevzati
Diela Objednavatelom. Po wystaveni zaverecéne] faktlry nie je Zhotovitel opravneny vystavit
Objednavatelfovi Ziadnu dal3iu faktiru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na
Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi,

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ ¢. 3 zakona ¢ 254/1998 Z.z. o verejnych pracach,
vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato aZz do doby
preukazania spinenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela bez vad.

\/ pripade omeskania s Uhradou ceny diela je Objednavatel povinny zaplatit' Zhotovitelovi droky
z omeskania vo vyike stanovene] prislusnymi pravnymi predpismi.

ZHOTOVENIE DIELA

Zhotovitel paverl riadenim prac na Diele pracovnikov spinajucich odborni sposobilost v zmysle
zakona 6.136/1995 Z.z. v zneni neskordich predpisov o odborngj spdschilosti na vybrané ginnosti
vo vystavbe.

V ¢cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vsetky naklady spojene s vybudovanim, prevadzkou,
Udribou a vypratanim staveniska Zhotovitelfom. Ake siCast staveniska je Zhotovitel povinny
vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materidine podmienky potrebné pre
riadny vyken Stavebneého a autorskeho dozoru a pre konanie kontrelnych dnl stavby.

Zhotovitel zabezpe&i na svoje naklady oplotenie, strazenie 3 osvetlenie staveniska, ak je to
potrebne.

Ak v slivislosti so zaéatim prac na stavenisku bude potrebne umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravne
znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto znalky ako a] s tym
sivisiace prace Zhotovitel. Véetky plochy a objekty zariadeni staveniska je Zhotovitel povinny
umiestnit' na pozemkoch Objednavatela. Povolenie na dofasng uZivanie vergjnych a inych pléch
a na rozkopavky obstard a poplatky za ne zna3a Zhotovitel. Poplatky a pripadné pekuty za dlhsi
ako dohodnuty &as uZivania uhradza Zhotovitel.

Prevadzkoveé, socialne, pripadne aj vyrobne zariadenia staveniska si zabezpecuje Zhotovitel
v silade s Projektovou dokumentaciou, Naklady na wvybudovanie, prevadzkovanie, udribu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su suéastou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto Zmiuvy uréit’ pre vykananie prac
zodpovedného vedldceho stavby.

Zhotovitel je povinny viest' odo dia zadatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktore
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennlka sa zapisuju vietky rozhodujice skutoCnosti
tykajuce sa realizovaneho Diela. Zhotovitel je povinny predlozit Objednavatelovi denny zaznam
najneskér nasledujuci defi pe zapise. Objednavatel je opravneny najneskér do 3 pracovnych dni
od predloenia zaznamu v stavebnom denniku poznadit svoj sihlas, pripadne nesublas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim dovodov nesuhlasu. Stavebny dennlk sa vedie do
doby odovzdania a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na
uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovneho Casu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.,

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke, a
kontrale vykonanych &asti Diela. , Zhotovitel je povinny vidy vyzval Objednavatela a
prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budd dalsim postupom
prac zakryté alebo sa stand nepristupnymi, a to aspof tri pracovné dni vopred. Ak Zhotovitel
nespini uvedend povinnost, je povinny umoZnit’ Objednavatelovi vykonanie dodatoéne] kontroly a
znagat naklady s tym spojena.

g = £ o &
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Zhotovitel sa zavazuje najmene] 10 pracovnych dni pred cdovzdanim prislugnej éasti Diela alebo
celeého Diela vyzvatl Objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebneho dennika a
pisomnym oznamenim, Ze &ast Diela alebo celé Dielo je pripravengé k odovzdaniu. Siéasne s
vyzZvou na prevzatie diela dorucl Zhotovitel Objednavatelovi v dvach vyhotaveniach vaetky doklady
preukazujuce uspesne vykonanie vsetkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi
normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych
zaruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktoré ma alebo by
vZhladom na stav rozeostavanosti Diela mal mat’ ku diu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k
dispozici.

Dielo alebo jeho Cast je riadne vykonane aZ GspesSnym vykonanim vietkych skusok predpisanych
vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a Projektovou dokumentaciou 2
predloZenim dokladov o tychto skiskach Objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat
Objednavatela aspoi 10 pracovnych dni vopred k Oéasti na ski3kach Diela alebo jeho Zasti,
pricom Géast Zhotovitela na tychto sklskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zaznam o vykonanych skudkach a cdovzdat ich Objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat’ Dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonane, najma ak v
case, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje Dielo alebo jeho
¢ast vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Projektovou dokumentaciou, touto Zmluvou, vieobecnes zavdznymi prévnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumis aj nedokondend praca oproti Projektove] dokumenticii, Ma éely
uplatfiovania narokov zo zaruky za Dielo sa nedarabky povaZujl za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela s0 Zmluvné strany povinne po prezreti Diela Objednavatelom spisat’
protokol, ktory podpisu opravnens osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktore boli zistene pri preberacom konani a su uvedene v
protokole o odovzdani 2 prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s Objednavatelom, inak
v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, 2e Zhotovitel nezadéne prace na
odstrafiovani tychto vad véas alebe ich vias neodstrani, je Objednavatel cpravneny objednat’ si ich
odstranenie na naklady Zhotovitela u trete] oscby alebo vady odstranit’ sam na na naklady
Zhotovitela, priCom je opravneny uhradit naklady potrebne na odstranenie takychto vad z
prostrnedkov zadrineho dohodnuteho v bode 4.8, Zmluvy, alebo z prostriedkov realizacne,
zabezpeky, ak bela dohodnuta.

ZARUKA

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, #e zhotovené Dielo bude mat
pofas celej zaruénej doby viastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat poZiadavkam
technickych noriem a visobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady,
kiore ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady, kiore vznikli pogas zarucne)
doby.

Zaruéna doba zadina plynut odo diia nasledujuceho po padpise protokolu o cdovzdani a prevzati
diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov plynucich od
odovzdania celej stavby Digla Objednavatelovi. Pri wyrobkoch, zabudovanych materidloch, prvkoch
a technologickych zariadeniach sa konél zaruéna doba uplynutim doby zhodngj s diZkou zaruéngj
doby poskytovanej ich vyrobecom, minimalne viak doby 38 mesiacov plynice] odo diia odovzdania
cele) stavby Diela Objednavateloyi,
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7.4,
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Zhotovitel sa zavazuje zadat' s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbytoéného odkladu po
doruceni oznamenia vady Objedndvatelom, pri vadach ohrozujicich prevadzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpedenstvo vzniku bezprostredne] skody do 24 hodin od dorudenia oznamenia
vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavézuje odstranit vadu v &o najkratéom technicky moZnom
Case, vidy viak najneskdr do 8 dni od dorutenia oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa
nedohedol s Ojednavatelom inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati

Diela sa za dorucenie cznamenia vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma
Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu vZas neodstrani, je Objednévatel opravneny Ziadat primerand zlavu z ceny
Diela, alebo dodanie nahradneho predmetu pinenia, alebo je opravneny odstupit od Zmiuvy alebo
zabezpedit’ odstranenie vady na ndklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne sam tato vadu
cdstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady Objednavatelom alebo nim
poverenou tretfou osobou mdéZe Objednavatel uhradit z prostriedkov zadrzného dohodnutého
vbode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizatne] zabezpeky, ak bola dohodnuta. Ak
Objednavatel zvoli narck na dodanie nahradného predmetu pinenia, je Zhotovitel povinny ho
dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnake prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednévatel i v pripade, ak je vada
diela necdstranitelna.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne a véas, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,5% z celkovej ceny Diela vratane DPH za kazdy
zataty den omeSkania s odovzdanim Diela riadne a v&as, okrem pripadu, #e omeskanie nastalo
v ddsledku okolnosti majocich povahu vy§se] moci |

Ak Je Zhotovitel v omeskani dodania diela viac ako 60 dni, je Zhotovitel povinny zaplatit
Objednavatelovi zmiuvnu pokutu vo viske 20% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem pripadu,
Z¢ omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majicich povahu vyi%ej moci . Uplatnenie zmluvne;
pokuty podfa tohto odseku nevyluéuje uplatnenie zmluvnej pokuty podra odseku 7.1,

Ak Zhotovitel nezaéne odstrafiovat Objednavatelom oznamend vadu véas, alebo ak Zhotovitel
necdstrani vadu véas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit’ zmluvnd pokutu vo vyske
1000,- € za kaZdl vadu a kaidy zadaty defi omeskania aZ do dna, kedy Zhotovitel pristipi k
adstrafiovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v den, kedy na ne vznikne narck. Narokom na
zaplatenie zmiuvne] pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody spasobeng]
porusenim povinnosti zabezpefene] zmluvnou pokutou, a to ani 3kody presahujlice] wysku
zmluvnej pokuty.

OSOEITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. doloZka plnenia zmluvy }

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude potrebovat
navysit svoje kapacity pre realizdciu predmetne] zakazky, vtakomtio pripade zamestnd na
realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizacie predmetne;
zakazky.

V pripade, 22 zhotovitel realizuje predmetny zékazku v obci z Atlasu romskych komunit 2013, sa
zhotovitel zavazuje, Ze poZiadavku na uplatnenie socidlneho aspektu uvedend wysie, bude
podla Partnerskej dohody SR na roky 2014 - 2020 uplathovat vo wvzfahu k inklozii
Marginalizovanych romskych komunit | t). pri zakazkach realizovanych v obciach z Atlasu
romskych kKomunft 2013, bude socialne hladisko uplathovat vo vztahu k inkldzii MRE. Atlas
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8.3.

8.2,

8.3.

9.4.
4.5,

9.6

9.7.

rémskych kamunit 2013

Forma zamestnania tychto oséb nie je ur@end, tj. moZe sa jednat o pracovny pomer na krati
pracovny ¢as , o dohodu o pracach vykonévanych mimo pracovného pomeru atd.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poistenl zodpovednosti za kodu, a to za déelom krytia
pripadnych skad spbsobenych pri realizacii Disla, najneskér do 10 dni od podpisu Zmluvy, ak
takuto zmluvu nemal uZ podpisand skér.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Dielo je predmetom Ziadosti o nendvratny finanény prispevok
z Programu rozveja vidieka SR 2014 — 2020. Zhotovitel sa preto zavazuje v pripade nasledného
uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi Objednavatelom ako
koneénym prijimatelom pomoci a poskytovatelom podpory strpiet vykon kontrolyfoverovania
suvisiaceho s realizaciou Diela kedykolvek pogas platnosti a uéinnost; Zmiuvy o NFP opravnenymi
kentrolnymi zamestnancami a poskytnut' im potrebn( suginnost, Opravneni kontrolni zamestnanci
su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pddohospodarstva SR, Ministerstva financii Sk,

Najvyssieho kontrolnghe dradu, prislusne| spravy finanénej kantrely,

b) zamestnanci povereni kontroinym orgdnom na kentrolu Gerpania finanénych prostriedkov zo
statneho rozpodtu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpectovych pravidlach v zneni
neskorsich predpisov & v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finanénej kontrole a vnitomaom
audite v zneni neskorélch predpisov,

¢) nadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi orgénmi uvedenymi v pism. a) a% c) v suUlade s prislusnymi
predpismi.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovre neupravené sa
vztahujl prislusne ustanovenia obchodného zakonnika,

Zmeny a dopinky absahu Zmluvy mozno uskutodnit len pisomne.

Zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmiuvnymi stranami.  Zmiuvné strany berd na
vedamie, Ze v pripade tejto Zmluvy ide o povinne zverejfiovany zmluvu, ktora nadobida Géinnost v
zmysle ustanovenia § 47a Obdianskeho zakonnika aZ dfiom nasledujicim po dni jej Zversjnenia.
Zmluvne strany sa zaroven dohodli, 22 tato Zmluva nadobudne G&innost len za podmienky, resp.
az vtedy, ked nadobudne déinnost Zmluva o NFP

Zmluvne strany vyhlasuju, Ze Zmiuvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli 2 na znak sihlasu Ju
podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdd Zmluvnd stranu.

Zmiluva o dielo Srrona &




Za Zhotovitela:

v Banovciach nad Bebravou, dia 01 03.2016
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Ing.Roman Mrocek — prokurista spoloénosti

Zmiuva o dielo

Za Objednavatefa:

v Otrhankach, d:_'_:E 01.03.2016

Jan Strempek — starosta obce



Kryci list rozpoctu v EUR

, Stavba :Oplolenie cintoring v obei Otrhanky

|

MODEST Ero.

85701  Bénovoe nad Bebravou , Parfizanska cesta

I DPH : SK2020418442

JREO Miesio : Oplotenie cintoring Zmiuva &. Dfia: 15.01.2018
Odberatel:  Obec Otrhanky IO DIC -

I DPH :
Dodavatel :  MODEST spol. 1. 0. 150 30995131 DIC: 2020416442

Projektant ; IBO - N DIC :
I DFH
1M3 0P 29385 EUR za M3 OP e " 936ER 23
BT MG ER 22MZP |
- CiM2UP 2936 EUR zar«.{::_'upmir SR a
A , ZRN konsirukcie, prén:el _Epit:ifmatm; | spolu ZRN | ]Hjimﬁviduﬂj!nen&klady
1. HsV 15 371,41 7 563,22 2293453 | 8 | Prace nadias |
2! Psv: | Héé&ﬁu% | 22?941_ 156334 | 7 |Muarskevipomoce |
Bt UG SR — | — ééﬁm;é&pﬂah; | tletaite s e
SRR o — n e O AT e s
166981 779116 10| SustriackovGazg:
Nusmy umiesinenia staby i ON - ostatné naklady :
Zaademsstwveniska | 16 | Ostatné naklady uedené v rozpoite
12 | Praviddoniuplyry ! . 17 | InfinlerskaSinnost [ o0 e
B P i e —————————————
i e NI | = SO
15 .___ Sidet riackov 11 a 14 I 2 | Sabet riackov 16 2219 - |
Rozpodet Spracoval : | E , Celkové naklady -
. e R
Diéiturn : 2 . DPH 20 %z 24 487 87
! L
tma‘ | 2  Sotetriackov2l 2223
Podpis : w2 Odpotat - pripatet

dodévatel, zholovital :

Datum :

I Fetaths :
Podpis
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Tladiuo : ODIS ATD




Uoberate’ . Obec Qtrhanky

JKSO

Codavele!: MODEST spol.er o. Ddlum ; 15.01.2016
Projedtant : Spracoval
Stavba :Oplotenie cintorina v ebei Otrhanky
Rekapitulacia rozpoétovych nakladov v EUR
MODEST s.ro
? ; _ )
Papiz palazky, stavebného digly, remosia Cena ﬂwlﬂrfmme Spectlikovany Hmomnost sut
Epail & prace material Epoii i) sooi )
PRACE A DODAVKY HSV
1-ZEMME PRACE 189932 1661,24 238,58 22,108
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE 17 624 12 10 996,48 732484 115,788
8- OSTATHE KONSTRUKCIE 4 PRACE 341089 341068 83,532 23,540
PRACE A DODAVEY HSY spolu 93 034 83 15 371 41 756322 1ERAM 23,540
PRACE A DODAVKY PSV
TEY - Kondirukcie deaink. kovové stavebad 156334 132540 227 82 0058 0,708
6 - KONSTRUKCIE 155334 1 325,40 22794 0,035 0,708
PRACE A DODAVKY P3V spalu - 155334 1 325,40 227,94 0,035 0,/08
Za rozpodet celkom ; 24 437 97 16 656,81 7 791,16 199,484 24 248
Strang 1

Tiagive ; QOIS B40



Cdboratal - Obec Otrhanky Spracoval
Ovdévese’; MODEST spol.sr. 0. JKSO :
Frojartant Datum 15.01.2018
Stavba :Qplotenia cintorina v obsi Otrhanky
Prehfad rozpoftovych nakladov v EUR
MODEST s.r.0.
Por, Kéd poloziy Popis poloZky, :il':al.rehrllrétm digly, remesla MI‘!I:Ii'.‘![‘UI:I . Warma r Jadnatkovs Maklady 3palu s
Eislo VYKRZ vymer Vymems iednotka cana Moniaz Dudiavka
E 1. 2. 2 4. . i 7. B.
PRACE A DODAVKY HSV "
B i 1. ZEMNE PRACE E
{ 422202001 Cikapduky pra casty v herm, 3 de 100 m3 22470 | m3 371 32,25
2 122202208 .F'fiFllﬂt-:Ih za lepivost hom, tr. 3 pre ceaty i 22170 m3 D,#E. 1I},EIE. R
3 131202609 Priplatok za legivost haminy 113 18,880 m3 3,14 sszs
& 311101 Hibenie jam v homine 3 rua 1880 m3 23,00 43424
[ & (10108 |Vodorowns pramissmanie vikopu do 10000 mhom, . 1-4 0570 m3 769 313,42
f; .15:1'.?I'J'I 1I3Fr. .Préﬁi;mk 7a ka¥dych daliich 1000 m nad 10000 I'I'||'T|:;'r1 r l B3 Bad | m3 0,50 31-.52".
14
7 1er101101 Naﬁadanlav‘i'm;;.:du ‘I[IE n_13- v harn. tr. 1=4 40870 m3 5.30. 2171 |
& [180402112 | ZaluZenie parkoveho révnika wsevom ve svahu do 1.2 221,700 |m2 e 0,76 1683 48
g 005724300 'Zrmes travna parkova oksasn tigfiovs 8,800 kg 508 | 70,84
.1CI | 1511011&2 Iprava pkine v zarezoch v hom. tr. 1-4 so zhuinenim 221,700 mEI | 0,35 (.60 |
11 181301102 Rozprestretc omice, sHon do 1500500 m2 b do f5em | 221700 m2 120 265,04
5 1:?;_531 251300 IEemina modeksvacia | 22100 t ?.5‘9_ 167,74
1 - ZEMNE PRACE spolu : 1899,82 EUR 166124 | 238,58
e .EI - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE - S
I—-E-.-.Eé'.iizﬁﬂﬁﬂ.‘l IStIp oplotenia 280 . N T2.000 kus 16,80 £ 218,40
14 ISE-E-ﬁEHEF -iiil_sadmanfe slip. plot Zelezab. 50 zabet patky do 0,30m3 113.000 kus . 4550 5 487,00 |
13 I343‘.21121 Iﬂza-:lani&“ﬁlnmujt:h desiek J0WSE200 mm 431}:5{@3 11,t4l 4 E12,4E.I
16 .EE.'!E-E‘IEW.‘I :D':'Hh-ﬂ phaleva EEII;'.'EIEJ.‘:! e el _-‘-32.'IJIJE|_i:uS 11,582 5108.24
| 3-ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE spolu 17 624,12 EUR 1022948 732464
9-QSTATNE KONSTRUKCIE A PRAGE
17 .5511}41411 1 Birania zAklacov 2 bethnu prostéha alabo atvorav nad 4 m2 11,770 | ma 78,50 823,85
18 IEI?EHE.HIJE -."rI;nplmnk 3 uin¥.a rnedk stavah sute na vymedzanych 18,240 ¢ : 16,60 302,74 |
gkladkash "0 -oeiatny odped
_.ﬁEF.?:*I_aﬂS - :Pup{atuk za ulcdenie vykopane] zeminy 36480 t 1D.?E;I E'EIIZI.'E.
20 998151111 Presun hmt oplolenie, ob, zvitne, rbzne muron, v, do 135,897 1 1320 179384
"||:|IT| = - — -
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu ; 341069 EUR : SWITRYE IS S
PRACE A DODAVEY HEV spolu ; 22 934,63 EUR 15371,41 7 563,22
- PRACE A DODAVKY PSV P [
76 - KONSTRUKCIE T : -
& 76T - KonStrukcie doplnk, kovové stavebné i .
21 787911812 Demontiz drateného picliva $o Stvorcovymi okami vitky do | 221,700 | m T 452,27
20m
2 _?-E.i':éIEE'E‘I{I Montaz vrat a '.'r.’al:cu_h-;r ;:nplu.::nt.eni-na .sti'ph:,r ocelové do 2 mi 1,000 | kus B e 9.37 937 .
23 553041520 Dvere kovoue atypcke 6000kg | 393 T
24 787998801 Elemuntai_qsyatrli_ﬂ_:l_w_q?q_rﬁu':':_d_u_ﬁ_l_:lﬂstlpikc-.- G.’."ll:'m!ﬂi_zl_ ?CI_S_I:IE? l_cg 1.22 EE-E-.?E_
TAT - Kondtrukcle dopink. kovova stavabnd gpalu @ 155334 EUR =i 'I 325,-II:|_ s __l_‘.'i'_'a_’,ﬂd_
______ 76 - KONSTRUKGIE spolu ; 1553,34 EUR 132540 M
Tiadive : Q0I5 810 Strena 1



Prehlad rozpoctovych nakladov v EUR

Stavba -Oplotenie cintoring v odei Otrhanky MODEST s.r0
Porl ooy  Popis polodky, stavebasho diely, remesia Mckste | Mema | Jasdnotkoud Naklady spci
{| tislo Vykaz vy mar Vymera jednotka cena Montaz Codavka
1 7. 3. ] 5. 6 7. 5
PRACE A DODAVKY PEV spolu 1553,34|EUR 132540 227,84
7a rozpotet celkom : 24 487,97 EUR 16 596,51 779116

Tladivg : QDIS 810

Strang 2




