ZMLUVA ODIELO

1. ZMLUVNE STRANY

1.1.

Zhotovitel

Obchodné meno:

Sidlo:

konatelia spolo¢nosti:

ICO:
DIC:

IBAN uctu:

banka:

zapisany v Obchodnom registri: oddiel: , vlozka €islo

(dalej iba ako ,Zhotovitel®)

1.2. Objednavatel

Obchodné meno: Obec Otrhanky

Sidlo: 956 55 Otrhanky 9

ICO: 00800015

DIC: 2021054497

Bankové spojenie: Prima Banka, a. s.

Cislo IBAN: SK 43 5600 0000 0006 4364 0001
Zastupeny: Jan Strempek — starosta obce

(dalej len ako ,Objednavatel™)

1.3. Zmluvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu o dielo

(dalej len "Zmluva"):
2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatefa riadne a v€as dielo - stavbu
J,REKONSTRUKCIA KULTURNEHO CENTRA - &ast’ 1“ (dalej len ,Dielo”), v rozsahu
podla bodu 2.2. Zmluvy a

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a spOsobom dalej uréenym v Zmluve.

2.2. Dielom sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla zadania,
ktoré tvori prilohu tejto zmluvy.

2.3. Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo len vrozsahu uvedenom vbode 2.2. Zmluvy.
Zhotovitel je opravneny zrealizovat’ prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode
2.2. Zmluvy len na zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve
podpisaného oboma Zmluvnymi stranami (dalej len ,Naviac prace®).

2.4. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla

Zmluva o dielo

podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene, na svoje
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nebezpecfenstvo, riadne, v€as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednéavatelovi v zodpovedajucej kvalite.

3. CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1. Kedze Objednavatel ma zaujem financovat realizaciu Diela aj z rozpoc¢tov Eurdpskej Unie,
sa Zmluvné strany dohodli, Ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitefa urci
Objednavatel jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré
Objednavatel zrealizuje neodkladne po tom, ako bude jeho Ziadost o finanény prispevok
z rozpoctov Eurépskej Unie na financovanie realizacie Diela schvalena a Zmluva o NFP
nadobudne uginnost a po vyplateni zalohy 50% z PPA.

3.2 Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo zrealizuje (ukonci) riadne a v€as do 4 mesiacov od
terminu uréeného Objednavatelom podla bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

3.3. Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela méze Objednavatel urcit po prerokovani so
Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela
bude v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s
uvedenim ich ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prisluSnému postupovému
terminu realizacie Diela.

3.4. Objednavatel ma pravo kedykolvek odstupit od zmluvy alebo jej Casti, ktora eSte nebola
splnena, a to aj bez udania dévodu. Je vSak v takom pripade povinny zaplatit Zhotovitelovi
Cast ceny, ktora pripada na prace uz vykonané.

4. CENA DIELA

4.1. Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

Cena zahfna aj vedlajSie rozpoétové naklady, najmd zameranie stavby, Ci iné bezpeénostné
opatrenia a podobne.

4.2. Fakturacia bude po ukonéeni prac a odovzdani diela, objednavatelom ako aj Stavebnym
dozorom potvrdenych supisov skutoéne vykonanych prac.

4.3. Vykonané Naviac prace pdvodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajucom vecnom, cenovom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel sa zavazuje pri ocenovani Naviac prac pouzit rovnaki metodiku a jednotkové
ceny tak, ako ich pouZil pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpoctu.

4.4. Lehota splatnosti faktur je 60 dni od ich doru¢enia Objednavatelovi.

4.5. ZavereCnu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonéeni celého Diela a po
prevzati Diela Objednavatelom. Po vystaveni zavereCnej faktury nie je Zhotovitel
opravneny vystavit Objednavatelovi ziadnu dalSiu faktiru, ktorou by fakturoval cenu prac a
dodavok vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

4.6. Objednavatel si vzmysle § 12 ods. 1 pism. b/ ¢. 3 zakona ¢&. 254/1998 Z.z. o verejnych
pracach, vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitelovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to az
do doby preukazania splnenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela
bez vad.

Zmluva o dielo Strana 2



4.7.

V pripade omesSkania s Uhradou ceny diela je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi
uroky z omeskania vo vySke stanovenej prisluSnymi pravnymi predpismi.

5. ZHOTOVENIE DIELA

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

Zmluva o dielo

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spifiajucich odbornu spésobilost v
zmysle zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spdsobilosti na
vybrané &innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sucast staveniska je
Zhotovitel povinny vytvorit zdstupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materialne
podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie
kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpec€i na svoje naklady oplotenie, straZzenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
Zhotovitel v sulade so zadanim. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su su¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbyto€ného odkladu po podpise tejto Zmluvy urcit’ pre vykonanie
prac zodpovedného veduceho stavby.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané,
najma ak v ase, kedy ma déjst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Casti, vykazuje
Dielo alebo jeho ¢ast’ vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
zadanim, touto Zmluvou, v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonfena praca oproti zadaniu. Na ucely uplatfiovania
narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povaZuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela su Zmluvné strany povinné po prezreti Diela
Objednavatefom spisat protokol, ktory podpidu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatefom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze
Zhotovitel nezane prace na odstrafiovani tychto vad v€as alebo ich v€as neodstrani, je
Objednavatel opravneny objednat si ich odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby
alebo vady odstranit sdm na naklady Zhotovitela, priCom je opravneny uhradit naklady
potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov zadrzného dohodnutého v bode 4.6.
Zmluvy, alebo z prostriedkov realizacnej zabezpeky, ak bola dohodnuta.

Zhotovitel je povinny viest odo difia zacatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujuce
skutoCnosti tykajuce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predlozit
Objednavatefovi denny zdznam najneskér nasledujuci defi po zapise. Objednavatel je
opravneny najneskér do 3 pracovnych dni od predlozenia zaznamu v stavebnom denniku
poznacit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim
dbévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela
a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
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5.12.

5.13.

vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred
k obhliadke, a kontrole vykonanych c¢asti Diela. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat
objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré
budu dal§im postupom prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspon tri pracovné
dni vopred. Ak Zhotovitel nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisluSnej ¢asti Diela
alebo celého diela vyzvat Objednavatela na (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného
dennika a pisomnym oznamenim, Ze cast Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doru€i Zhotovitel Objednavatelovi
v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady preukazujuce uspesné vykonanie vSetkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zruénych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho ¢asti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav
rozostavanosti Diela mal mat’ ku driu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

6. ZARUKA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Zmluva o dielo

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené Dielo
bude mat pocas celej zaru€nej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat
poziadavkam technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady,
ktoré vznikli po¢as zarucnej doby.

Zaru€na doba zadina plynut odo dfia nasledujuceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov
plynucich od odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych
materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa koné&i zaru¢na doba uplynutim
doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, miniméaine v8ak doby 36
mesiacov plynucej odo dfia odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zalat' s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbytofného
odkladu po doru€eni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku
stavby alebo vyvolavajucich nebezpelenstvo vzniku bezprostrednej Skody do 24 hodin od
dorucenia oznamenia vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o
najkratdom technicky moZnom d&ase, vzdy v8ak najneskér do 8 dni od dorucenia
oznamenia vady Objednavatefom, pokial sa nedohodol s Objednavatelom inak. Pri vadach
Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za doru€enie ozndmenia
vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

Ak Zhotovitel vadu v&as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat’ primeranu zfavu z
ceny Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupit od
Zmluvy alebo zabezpedit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne
sam tuto vadu odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady
Objednavatefom alebo nim poverenou tretou osobou mbéZe Objednavatel uhradit z
prostriedkov zadrzného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realizacnej
zdbezpeky, ak bola dohodnuta. Ak Objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného
predmetu plnenia, je Zhotovitel povinny ho dodat do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednéavatel i v pripade, ak je
vada diela neodstranitelna.
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7.1.

7.2.

7.3.

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a v€as, ma Objednavatel
pravo na vyuctovanie zmluvnej pokuty az do vysky 10% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem
pripadu, Ze omeSkanie nastalo v ddésledku okolnosti majucich povahu vy38ej moci (prirodna
katastrofa, vojna, atd).

Ak Zhotovitel nezaCne odstranovat Objednavatefom oznamend vadu v€as, alebo ak
Zhotovitel neodstrani vadu véas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvnu pokutu vo
vyske 1000,- € za kazdu vadu a kazdy zacaty den omeSkania az do dna, kedy Zhotovitel pristupi k
odstrafovaniu vady.

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v def, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu Skody
spbsobenej porusenim povinnosti zabezpe€enej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujuce;j
vySku zmluvnej pokuty.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. dolozka plnenia zmluvy )

8.1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude
potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade
zamestna na realizaciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste
realizacie predmetnej zakazky ( obec, okres, VUC).

8.2. Forma zamestnania tychto os6b nie je uréena, t.j. mbéze sa jednat o pracovny pomer na
kratSi pracovny €as ( na dobu urcitu alebo neurcita ), o dohodu o pracach vykonavanych
mimo pracovného pomeru atd.

ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1. Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za u¢elom
krytia pripadnych 5kéd spbésobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu
Zmluvy, ak takuto zmluvu nemal uz podpisanu skér.

9.2. Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo je predmetom Ziadosti o nenavratny finanény
prispevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020. Zhotovitel sa preto zavazuje
v pripade nasledného uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
medzi Objednavateflom ako kone¢nym prijimatelom pomoci a poskytovatelom podpory
(dalej len "Zmluva o NFP") strpiet vykon kontroly/overovania suvisiaceho s realizaciou
Diela kedykolvek poc€as platnosti a ucinnosti Zmluvy o NFP opravnenymi kontrolnymi
zamestnancami a poskytnut im potrebnu sucinnost. Opravneni kontrolni zamestnanci su:

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pddohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
NajvysSieho kontrolného uradu, prisluSnej spravy finanénej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu Cerpania finanénych prostriedkov zo
Statneho rozpoétu SR v zmysle zdkona 523/2004 Z.z. o rozpoctovych pravidlach v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finanénej kontrole a vnutornom
audite v zneni neskorsich predpisov,

c) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvané kontrolnymi orgdnmi uvedenymi v pism. a) az c¢) v sulade s prisluSnymi
predpismi.
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9.3. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

9.4. Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozZno uskutonit len pisomne.

9.5. Zmluva nadobuda platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany beru
na vedomie, Ze v pripade tejto Zmluvy ide o povinne zverejfiovanu zmluvu, ktora nadobuda
ucinnost v zmysle ustanovenia § 47a Obcianskeho zakonnika az diiom nasledujucim po
dni jej zverejnenia. Zmluvné strany sa zdroven dohodli, Ze tdto Zmluva nadobudne
ucinnost’ len za podmienky, resp. az vtedy, ked nadobudne uc€innost Zmluva o NFP.

9.6. Zmluvné strany vyhlasuju, ze Zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.

9.7. Zmluva je vyhotovend v dvoch rovnopisoch, po jednom pre kazdd Zmluvnu stranu.

Za Zhotoviterla: Za Objednavatera:

AV ,dia e, V Otrhankach, dna

Jan Strempek, starosta obce Otrhanky

Zadanie
do verejného obstaravania
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