ZMLUVA QO DIELO

1. ZMLUVNE STRANY
1.%. Zhotovitel
Obchodné meno: Peter Gunar DAPE PLAST
Sidlo: 956 52 F‘ndluiany 272
konatelia spoloénostic.  Peter Gunar
GO 41725166
DIC: 1075554203
IBAN Q&tu: SK50 0900 G000 0051 5846 0203
banka: =L=P

zapisany v Obchodnom registri: oddiel: | vioZka éislo 350-21866

(dalej iba ako ,Zhotovitel™)

1.2.  Objednavatel

Obchodné meno: Obec Otrhanky

Sidlo: 856 55 Otrhanky 9

ICO: 00800015

DIC: 2021054497

Bankové spojenie: Prima Banka, a. s.

Cislo IBAN: SK 43 5600 0000 0006 4364 0001
Zastupeny: Jan Strempek — starosta obce

{dalej len ako ,Objednavatefl™)

1.3. Zmluvne strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tito zmluvu o dielo

(dalej len "Zmiuva"):
2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmiuvy je

2.1.1, zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a wvias dielo - stavbu
.REKONSTRUKCIA KULTURMEHO CENTRA - g&ast' 1 (dalej len Dielo"), v rozsahu
podfia bodu 2.2. Zmluvy a

2.1.2. zavazok Objednavatefa zhotovene Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitelovi cenu vo vyske
a sposobom dalej urGenym v Zmiuve,

2.2. Diglom sa pre G&ely tejto Zmiuvy rozumie vykonanie stavebnych prac podla zadania,
ktoré tvori prilohu tejto zmluvy.

2.3 Zhotovitel je povinny zhotovit Diele len vrozsahu uvedenom v bode 2.2, Zmiuvy.
Zhotovitel je opravneny zrealizovat' prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode
22 Zmluvy len na zaklade predchadzajiceho pisomného dodatku k tejto Zmiluve
podpisaného oboma Zmiuvnymi stranami (dalej len ,Naviac prace").

2.4, Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' pre Objednavatela Dielo s ocdbornou starostlivestou podla

Ertfuve o divlo

podmienck dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo viastnom mene, na svoje
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nebezpelenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovene Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajuce) kvalite.

3. CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1. KedZe Objednavatel ma zaujem financovat' realizaciu Diela aj z rozpodétov Eurépskej anie,
sa Zmluvné strany dohodli, Ze termin zacatia realizacie Diela zo strany Zhotovitela uréi
Objednavatel jednostrannym pisomnym vyhlasenim adresovanym Zhotovitelovi, ktoré
Objednavatel zrealizuje neodkladne po tom, ako bude jeho Ziadost o finanény prispevok
z rozpottov Eurtpske] unie na financovanie realizacie Diela schvalena a Zmiuva o NFP
nadobudne Géinnost a po vyplateni zalohy 50% z PPA,

3.2, Zhotovitel sa zavazuje, Ze Dielo zrealizuje (ukonéi) riadne avéas do 4 mesiacov od
terminu uréeneho Objednavatelom podia bodu 3.1. Zmluvy na zaatie realizacie Diela.

3.3, Postupove (priebezné) terminy realizacie Diela mdZe Objednavatel uréit po prerokovani so
Zhotovitefom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela
bude v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a vykonov s
uvedenim ich ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat' k prislusnému postupovému
terminu realizacie Diela.

3.4. Objednavatel ma pravo kedykolvek odstipit od zmluvy alebo jej &asti, ktord este nebola
spinena, a to g bez udania dovodu. Je vEak v takom pripade povinny zaplatit Zhotovitelovi
&ast ceny, ktora pripada na prace uz vykonané,

4. CENA DIELA

41 Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je :

Cena bez DPH 16.528.08

DPH
Cena s DPH 16.526,08

e o

Cena zahfna aj vedfajSie rozpottové naklady, najma zameranie stavby, & iné bezpeénostné
opatrenia a podobne.

4.2, Fakturacia bude po ukonéeni prac a odovzdani diela, objednavatelom ako aj Stavebnym
dozorom potvrdenych stpisov skutoéne vykonanych prac.

4.3, Vykonané Maviac prace pdvodne nezahmuté do Diela budl fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cengvom a terminovom odsuhlaseni Zmluvnymi stranami.
Zhotovitel sa zavazuje pri ocefovani Naviac prac pouZit’ rovnaku metodiku a jednotkove
ceny tak, ako ich pouZil pri spracovani svoje] ponuky v ramci rozpodtu.

4.4. Lehota splatnosti faktdr je 60 dni od ich dorugenia Objednavatelovi.

4.5. Zaveretnu fakturu je zhotovitel opravneny vystavit a2 po dokonéenl celého Diela a po
prevzati Diela Objednavatefom. Po wvystaveni zaverecnej faktiry nie je Zhotovitel
opravneny vystavit Objednavatelovi Ziadnu dal$iu fakturu, ktorou by fakturoval cenu prac a
dodavok vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatefovi.

4.8. Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ & 3 zakona &. 254/1998 Z.z. o verejnych
pracach, vyhradzuje prave nezaplatit Zhotovitefovi 10% z dohodnutej ceny Diela, a to a2
do doby preukazania spinenia kvalitativnych parametrov, teda riadneho vykonania Diela
bez vad.
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4.7,

V pripade omeskania s Ohradou ceny diela je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi
uroky z omeskania vo vyske stanovenej prisludnymi pravnymi predpismi.

5. ZHOTOVENIE DIELA

5.1,

5.2,

5.3.

5.4,

5.5

5.6.

5.7.

2.8.

2.9,

2.10.

2.11.

Zmluva o dielo

Zhotovitel poveri riadenim prac na Diele pracovnikov splfiajocich odbornt spdsobilost v
zmysle zakona ¢.136/M1985 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odborne] spdsobilosti na
vybrané &innosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vietky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udribou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako sitéast staveniska je
Zhotovitel povinny vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materidine
podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie
kontrolnyeh dni stavby.

Zhotovitel zabezpeti na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je fo
potrebné.

Prevadzkove, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpetuje
Zhotovitel v sulade so zadanim. Maklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udribu,
kvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su sucastou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytotného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit pre vykonanie
prac zodpovedneého vedldceho stavby.

Objednavatel nie je povinny prevziat Dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané,
najmé ak v éase, kedy ma ddjst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho Zasti, vykazuje
Dielo alebo jeho &ast vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
Zadanim, touto Zmiuvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
narmami.

MNedorobkom sa rozumie aj nedokonfena praca oproti zadaniu. Na Géely uplathiovania
narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povaZuji za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela s0 Zmluvné strany povinné po prezreti Diela
Objednavatelom spisat protokol, ktory podpisu opravneng osoby Zmiuvnych stran,

Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, kioré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedene v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
Zhotovitel nezacne prace na odstrafovani tychto vad véas alebo ich véas neodstrani, je
Objednavatel opravneny objednat si ich ocdstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby
alebo vady odstranit’ sam na naklady Zhotovitela, pricom je opravneny uhradit naklady
potrebne na odstranenie takychto vad z prostriedkov zadrZného dohodnutého v bode 4.5.
Zmiuvy, alebo z prostriedkov realizacne] zabezpeky, ak bola dohodnuta.

Zhotovitel je povinny viest odo dia zaéatia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebneho dennika sa zapisuju véetky rozhodujlce
skutocnost  tykajuce sa realizovangho Diela. Zhotovitel je  povinny  predioZit
Objednavatefovi denny zaznam najneskdr nasledujici defl po zapise. Objednavatel je
opravneny najneskér do 3 pracovnych dni od predicZenia zaznamu v stavebnom denniku
poznacit' svoj suhlas, pripadne nesdhlas s obsahom denného zaznamu, ato s uvedenim
ddvodov nesdhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela
a uchovava sa minimaine do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav 2o zodpovednosti za
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512,

2.13.

vady, resp. zo zaruky. \V priebehu pracovneho &asu musi byt' stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavizuje, 2e pisomne vyzve Objednavatela tri pracovné dni vopred
k obhliadke, akontrale wykonanych d&asti Diela. Zhotovitel je povinny v2dy vyzvat
objednavatela a) prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré
budd dalSim postupom prac zakryte alebo sa stant nepristupnymi, a to aspofi tri pracovné
dni vopred. Ak Zhotovitel nespini uvedend povinnost, je povinny uma2nit’ Objednavatelovi
vykonanie dodatoéne] kontroly a znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislugnej &asti Diela
alebo celého diela vyzvat Objednavatela na (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného
dennika a pisomnym oznamenim, Ze d&ast Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. Sufasne s wvyzvou na prevzatie diela dorudi Zhotovitel Objednavatelovi
v dvoch vyhotoveniach vsetky doklady preukazujice uspesné vykonanie vietkych skusok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou,
vratane atestov vyrobkov azariadenl, potvrdenych zrugnych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jgho &asti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav
rozostavanost Diela mal mat ku dfiu vystavenia vwzvy na prevzatie diela k dispozicii.

6. ZARUKA

6.1,

6.2.

6.3,

&4

g.3.

LZmiuva o dielo

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo
bude mat’ poas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat
poiadavkam technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel
Zodpoveda za vady, ktorée ma Dielo v Case jeho cdovzdania Objednavatefovi, a za vady,
ktoré vznikli podas zaruénej doby.

Zarucna doba zaclna plynut odo dfa nasiedujuceho po podpise protokolu o cdovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov
plynucich od odovzdania cele] stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudaovanych
materialoch, prvkoch g technologickych zariadeniach sa kondi zrutnd doba uplynutim
doby zhodnej s difkou zarudne] doby poskytovane] ich vyrobcom, minimaine véak doby 36
mesiacov plynicej odo dita odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavizuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto&ného
odkladu po darudeni oznamenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku
stavby alebo vyvolavajucich nebezpeéenstvo vzniku bezprostrednej 2kody do 24 hodin od
doruenia oznamenia vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit’ vadu v &éo
najkratsom technicky moZnom c¢ase, vidy vSak najneskér do B8 dni od dorugenia
oznamenia vady Objednavatelom, pokial sa nedohodal s Objednavatelom inak. Pri vadach
Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzatl Diela sa za doruéenie oznamenia
vady Zhotovitelovi povaZuje podpisanie tohto protokelu oboma Zmluvnymi stranami,

Ak Zhotovitel vadu véas neodstrani, je Objednavatel opravneny Zadat' primerant zlavu z
ceny Diela, alebo dodanie nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit od
Zmiluvy alebo zabezpedit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne
sam toto wvadu odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady
Objednavatefom alebo nim poverenou tretou osobou moéze Objednavatel uhradit z
prostriedkov zadrZneho dohodnuteho v bode 4.6. Zmiuvy, alebo z prostriedkov realizacnej
zabezpeky, ak bola dohodnuta. Ak Objednévatel zvoli narok na dodanie nahradného
predmetu pinenia, je Zhotovitel povinny ho dodat do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnaké prava ake prava uvedené v bode 6.4, Zmluvy ma Objednavatel | v pripade, ak je
vada diela neodstranitelna.
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1.2,

7.3,

ZMLUVNE POKUTY

Ak Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, ma Objednavatel
pravo na vyuétovanie zmiuvnej pokuty a2 do vyiky 10% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem
pripadu, Ze omeskanie nastalo v désledku okolnosti majicich povahu vy&ej moci (prirodna
katastrofa, vojna, atd).

Ak Zhotovitel nezaéne odstrafiovat’ Objednavatelom oznamenu vadu véas, alebo ak
Zhotovitel neodstrani vadu véas, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit' zmiuvni pokutu vo
vyske 1000,- € za kaZdu vadu a kaZdy zadaty deft omeskania az do dna, kedy Zhotovitel pristlpi k
odstranovaniu vady.

Zhotavitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v defi, kedy na ne vznikne narok. Narokom
na zaplatenie zmiuvne] pokuty nie je dotknuty narok opravnene] strany na nahradu Skody
spbsobene] porusenim povinnosti zabezpeéene] zmluvnou pokutou, a to ani $kody presahujice
vySku zmiuvnej pokuty.

OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY { tzv. dolozka pinenia zmiuvy )

8.1. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude
potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade
zamestna na realizaciu predmetnej aktivity osoby dihodobo nezamestnané v mieste
realizacie predmetnej zakazky | obec, ckres, VUG).

8.2 Forma zamestnania tychto osdb nie je uréend, tj. mdZe sa jednat o pracovny pomer na
kratsi pracovny ¢as ( na dobu urditd alebo neurditl ), o dohodu o pracach vykonavanych
mimao pracovneho pomeru atd.

ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1, Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poistenl zodpovednosti za Zkodu, a to za Géelom
krytia pripadnych £kéd spdscbenych pri realizacii Diela, najneskdr do 10 dni od podpisu
Zmluvy, ak takdto zmluvu nemal uZ podpisani skér.

9.2, Zhotovitel berie na vedomie, 2e Dielo je predmetom Ziadosti o nendvratny finanény
prispevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020, Zhotovitel sa preto zavazuje
v pripade nasledneho uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
medzi Objednavatelom ako konefnym prijimatelom pomoci a poskytovatelom podpory
(dalej len "Zmiuva o NFP") strpiet vykon kontroly/overovania slvisiaceho s realizéciou
Diela kedykolfvek poZas platnosti a oginnosti Zmluvy o NFP opravnenymi kontrolnymi
zamestnancami a poskytnut im potrebni sadinnost, Opravneni kontrolni zamestnanci su;

a) povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pddohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
Najvyssieho kontroiného Uradu, prisludnej spravy finanénej kontroly,

b) zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu éerpania finanénych prostriedkov zo
Statneho rozpoltu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpottovych pravidlach v zneni
neskorSich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finan&nej kontrole a vndtornom
audite v zneni neskorsich predpisov,

c) riadne splnomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

d) osoby prizvane kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) a% ¢) v stlade s prisludnymi
predpismi.
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9.3.

Ma vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajlice z tefto Zmluvy, ale fiou vislovne
neupraveng sa vztahuji prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

9.4, Zmeny a dopinky obsahu Zmiuvy moZno uskutoénit' len pisomne.
95 Zmiuva nadobida platnost jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluvné strany bert
na vedomie, e v pripade tejto Zmiuvy ide o povinne zverejfiovand zmluvu, kiora nadoblda
Glinnost v zmysie ustanovenia § 47a Obcianskeho zakonnika aZ dfiom nasledujicim po
dru je] zvergjnenia. Zmiuvné strany sa zaroved dohodli, Ze tato Zmiuva nadobudne
uinnost len za podmienky, resp. az vtedy, ked nadobudne Géinnost Zmiuva o NFP.
86,  Zmluwné strany vyhlasuji, Ze Zmiuvu riadne preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.
9.7. Zmiuva je vyhatovena v dvoch rovnopisoch, po jednom pre ka2dio Zmiuvnd stranu.
Za Zhotovitela: Za Objednavatela:
V PadluZanoch, dia 29.01.2020 \ Otrhankach, diia 29.01.2
Phiem v Jin Strempek, staro.. T

Zmiwva o dielo
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