ZMLUVA O DIELO

1. ZMLUVNE STRANY
1.1. Zhotovitefl
Obchodné meno: JK-Bautech s.r.o.
Sidlo: K priehrade 789/22
957 01 Banovce nad Bebravou
konatelia spolo¢nosti: Jozef Kardian
ICO: 5429015
DIC: 2121627035
IBAN uc&tu: SK8109000000005190580386
banka: Slovenska sporitefna, a.s.

zapisany v Obchodnom registri: oddiel:Sro , vioZka &islo: 43488/R

(dalej iba ako ,Zhotovitel™)

1.2. Objednavatefl

Obchodné meno: Obec Otrhanky

Sidlo: 956 55 Otrhanky 9

ICO: 00800015

DIC: 2021054497

Bankove spojenie: Prima Banka, a. s.

Cislo IBAN: SK4356000000000643640001
Zastupeny: Jan Strempek — starosta obce

(dalej len ako ,,Objednavatel)

1.38. Zmiuvné strany uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika tuto zmluvu o dielo

(dalej len "Zmluva"):
2 PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je

2.1.1. zavazok Zhotovitela zhotovit pre Objednavatela riadne a véas dielo - stavbu
,REKONSTRUKCIA KULTURNEHO CENTRA - ¢&ast 1° (dalej len ,Dielo®), v rozsahu
podla bodu 2.2. Zmluvy a

2.1.2. zavazok Objednavatela zhotovené Dielo prevziat a zaplatit Zhotovitefovi cenu vo vygke
a sposobom dalej urCenym v Zmluve.

2.2 Dielom sa pre ucely tejto Zmiuvy rozumie vykonanie stavebnych prac podfFa zadania,
ktore tvori prilohu tejto zmluvy.

23 Zhotovitel je povinny zhotovit Dielo len vrozsahu uvedenom vbode 2.2. Zmluvy.

Zmluva o dielo

Zhotovitel je opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu Diela vymedzeného v bode
2.2. Zmluvy len na zaklade predchadzajuceho pisomného dodatku k tejto Zmluve
podpisaneho oboma Zmluvnymi stranami (dfalej len ,Naviac prace").
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24.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre Objednavatela Dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, na svoje naklady, vo viastnom mene, na svoje

nebezpecenstvo, riadne, v€as, bez vad a nedorobkov, a odovzdat zhotovené Dielo
Objednavatelovi v zodpovedajlcej kvalite.

3. CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1.

Znotovitel sa zavazuje, Ze Dielo zrealizuje (ukonéi) riadne a véas do 6 mesiacov od
terminu ur¢eného Objednavatelom podra bodu 3.1. Zmluvy na zacatie realizacie Diela.

3.2 Postupové (priebezné) terminy realizacie Diela méze Objednavatel uréit po prerokovani so
Zhotoviteflom v harmonograme postupu prac. K postupovym terminom realizacie Diela
bude v takom pripade v harmonograme priradeny zoznam materidlov, prac a vykonov s
uvedenim ich ceny, ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat k prislusnému postupovému
terminu realizacie Diela.

3. Objednavatel ma pravo kedykofvek odstupit od zmluvy alebo jej Casti, ktora este nebola
spinena, a to aj bez udania dévodu. Je vdak v takom pripade povinny zaplatit Zhotovitelovi
Cast’ ceny, ktoré pripada na prace uZ vykonané.

4, CENA DIELA
41. Celkova cena za kompletné zrealizovanie Diela je

Cena bez DPH 18.090.49

DPH

Cena s DPH 18.090,49

Cena zahffa aj vedFajSie rozpoétové naklady, najma zameranie stavby, ¢i iné bezpeénostné
opatrenia a podobne.

4.2.

4.3.

4.4
4.5.

4.0.

4.7,

Fakturacia bude po ukonéeni prac a odovzdani diela, objednavatelom ako aj Stavebnym
dozorom potvrdenych supisov skuto&ne vykonanych prac.

Vykonané Naviac prace pdvodne nezahrnuté do Diela budu fakturované osobitne po ich
predchadzajicom vecnom, cenovom a terminovom odsuthlaseni Zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavazuje pri ocefovani Naviac prac pouzit rovnaku metodiku a jednotkové
ceny tak, ako ich pouZil pri spracovani svojej ponuky v ramci rozpodtu.

Lehota splatnosti fakttr je 60 dni od ich doruéenia Objednavatelovi.

ZavereCnU faktiru je zhotovitel opravneny vystavit az po dokonceni celého Diela a po
prevzati Diela Objednavatelom. Po vystaveni zavereCnej faktury nie je Zhotovitel
opravneny vystavit Objednavatelovi Ziadnu dal$iu fakttru. ktorou by fakturoval cenu prac a
dodavok vykonanych na Diele pred odovzdanim Diela Objednavatelovi.

Objednavatel si v zmysle § 12 ods. 1 pism. b/ &. 3 zakona &. 254/1998 Z.z. o verejnych
pracach, vyhradzuje pravo nezaplatit Zhotovitefovi 10% z dohodnutej ceny Diela, ato az
do doby preukazania spinenia kvalitativnych parametrov. teda riadneho vykonania Diela
bez vad.

V pripade omeskania s Ghradou ceny diela je Objednavatel povinny zaplatit Zhotovitelovi
uroky z omeskania vo vy$ke stanovene; prislusnymi pravnymi predpismi.

5. ZHOTOVENIE DIELA

Zmluva o dielo
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0.2.

0.3.

5.4

D90

5.6.

2.1.

5.8.

0.8,

5.10.

9.1

OL12.

Zmluva o dielo

Zhotovitel' poveri riadenim prac na Diele pracovnikov spliiajlcich odbornu spdsobilost’ v

zmysle zakona €.136/1995 Z.z. v zneni neskorsich predpisov o odbornej spésobilosti na
vybrané cinnosti vo vystavbe.

V cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska Zhotovitelom. Ako slc¢ast staveniska je
Zhotovitel povinny vytvorit zastupcom Objednavatela a vedeniu stavby vhodné materiaine

podmienky potrebné pre riadny vykon Stavebného a autorského dozoru a pre konanie
kontrolnych dni stavby.

Zhotovitel zabezpecCi na svoje naklady oplotenie, straZenie a osvetlenie staveniska, ak je to
potrebné.

Prevadzkoveé, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeduje

Zhotovitel v sllade so zadanim. Naklady na vybudovanie, prevadzkovanie, udrZbu,
likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su stu¢astou zmluvnej ceny za Dielo.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto Zmluvy uréit pre vykonanie
prac zodpovedneho veduceho stavby.

Objednavatel nie je povinny prevziat' Dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané,
najma ak v Case, kedy ma dojst k odovzdaniu a prevzatiu Diela alebo jeho &asti, vykazuje
Dielo alebo jeho Cast vady alebo nedorobky.

Vadou sa rozumie aj odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
zadanim, touto Zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi

normami.

Nedorobkom sa rozumie aj nedokonéend praca oproti zadaniu. Na G&ely uplatfovania
narokov zo zaruky za Dielo sa nedorobky povazuju za vady Diela.

O odovzdani a prevzati Diela su Zmluvné strany povinné po prezreti Diela
Objednavatefom spisat protokol, ktory podpiSu opravnené osoby Zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedene v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s
Objednavatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Ze
Zhotovitel nezaCne prace na odstrafiovani tychto vad véas alebo ich véas neodstrani, je
Objednavatel opravneny objednat si ich odstranenie na naklady Zhotovitela u tretej osoby
alebo vady odstranit sam na naklady Zhotovitela, pricom je opravneny uhradit naklady
potrebné na odstranenie takychto vad z prostriedkov zadrzného dohodnutého v bode 4.6.
Zmluvy, alebo z prostriedkov realizaénej zabezpeky, ak bola dohodnuta.

Zhotovitel je povinny viest odo dna zac¢atia realizacie Diela o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava, stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky rozhodujtce
skutoCnosti tykajlce sa realizovaného Diela. Zhotovitel je povinny predloZit
Objednavatelovi denny zaznam najneskér nasledujuci deft po zépise. Objednavatel je
opravneny najneskér do 3 pracovnych dni od predloZenia zdznamu v stavebnom denniku
poznacCit svoj suhlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného zédznamu, a to s uvedenim
dovodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia Diela
a uchovava sa minimaine do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe
trvalo pristupny.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze pisomne vyzve Objednavatefa tri pracovné dni vopred
k obhliadke, akontrole vykonanych ¢&asti Diela. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat

objednavatela aj prostrednictvom zépisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré
budu dalsim postupom prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to aspon tri pracovné
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0.13.

dni vopred. Ak Zhotovitel nespini uvedent povinnost, je povinny umoznit Objednavatelovi
vykonanie dodatoCnej kontroly a znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel sa zavézuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej ¢asti Diela
alebo celého diela vyzvat Objednavatela na (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného
dennika a pisomnym oznamenim, Ze ¢&ast Diela alebo celé Dielo je pripravené
k odovzdaniu. SG€asne s vyzvou na prevzatie diela doruéi Zhotovitel Objednavatelovi
v dvoch vyhotoveniach vSetky doklady preukazujlice lspe$né vykonanie véetkych skugok
predpisanych osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych zruénych listov a prevadzkovych
predpisov na obsluhu Diela alebo jeho &asti, ktoré ma alebo by vzhladom na stav
rozostavanosti Diela mal mat' ku driu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

6. ZARUKA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.95.

Zhotovitel poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo
bude mat poCas celej zarucnej doby vlastnosti dohodnuté touto Zmluvou a bude vyhovovat
poziadavkam technickych noriem a v8eobecne zavaznych pravnych predpisov. Zhotovitel
zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi, a za vady,
ktoré vznikli po€as zaruénej doby.

Zarucna doba zacina plynut odo dfia nasledujiceho po podpise protokolu o odovzdani a
prevzati diela zmluvnymi stranami. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov
plynucich od odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi. Pri vyrobkoch, zabudovanych
materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konéi zaruéna doba uplynutim
doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne v&ak doby 36
mesiacov plynucej odo diia odovzdania celej stavby Diela Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zac€at s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbytoCného
odkladu po doru€eni ozndmenia vady Objednavatelom, pri vadach ohrozujucich prevadzku
stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej skody do 24 hodin od
doruCenia ozndmenia vady Objednavatelom. Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v ¢o
najkratsom technicky moZznom &ase, vzdy v8ak najneskér do 8 dni od dorudenia
oznamenia vady Objednavatefom, pokial sa nedohodol s Objednavatelom inak. Pri vadach
Diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati Diela sa za doru¢enie oznamenia
vady Zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma Zmluvnymi stranami.

AK Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel opravneny Ziadat primeranu zlavu z
ceny Diela, alebo dodanie ndhradného predmetu pinenia, alebo je opravneny odstupit od
Zmluvy alebo zabezpecit odstranenie vady na naklady Zhotovitela tretou osobou, pripadne
sam tuto vadu odstranit na naklady Zhotovitela. Naklady na odstranenie vady
Objednavatelom alebo nim poverenou tretou osobou moéze Objednavatel uhradit z
prostriedkov zadrzného dohodnutého v bode 4.6. Zmluvy, alebo z prostriedkov realiza¢ne;

zabezpeky, ak bola dohodnutd. Ak Objednavatel zvoli narok na dodanie nahradného
predmetu pinenia, je Zhotovitel povinny ho dodat do 10 dni od uplatnenia naroku.

Rovnakeé prava ako prava uvedené v bode 6.4. Zmluvy ma Objednavatel i v pripade, ak je
vada diela neodstranitelna.

7. ZMLUVNE POKUTY

[

AK Zhotovitel nevykona a neodovzda Dielo riadne (bez vad) a véas, ma Objednavater

pravo na vyuctovanie zmluvnej pokuty aZ do vysky 10% z celkovej ceny Diela vratane DPH, okrem

Zmluva o dielo
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pripadu, ze omeskanie nastalo v dosledku okolnosti majucich povahu vys$$e] moci (prirodna
katastrofa, vojna, atd).

Ll

Ak Zhotovitel nezaCne odstranovat Objednavatelom oznamenlt vadu véas, alebo ak

Zhotovitel neodstrani vadu v&as, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvna pokutu vo
vyske 1000,- € za kazdu vadu a kazdy zaCaty den omeskania az do dria, kedy Zhotovitel pristipi k
odstranovaniu vady.

7.3

Zhotovitel je povinny zmluvné pokuty zaplatit v den, kedy na ne vznikne narok. Narokom

na zaplatenie zmluvne] pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na nahradu $kody
sposobenej porusenim povinnosti zabezpec€enej zmluvnou pokutou, a to ani Skody presahujlcej
vysSku zmluvnej pokuty.

8. OSOBITNE PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY ( tzv. doloZka plnenia zmiuvy )

38.1.

5.0

Zhotovitel sa zavazuje, Z2e v pripade, ak ako dodavatel predmetnej zakazky bude
potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky, v takomto pripade
zamestna na realizaciu predmetne] aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste
realizacie predmetnej zakazky ( obec, okres, VUC).

Forma zamestnania tychto oséb nie je uréen3, t.j. mbézZe sa jednat o pracovny pomer na
KratSi pracovny Cas ( na dobu urcitu alebo neurcitu ), o dohodu o pracach vykonavanych
mimo pracovného pomeru atd.

0. ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1.

9.2

d)

9.3

9.4.

Zmluva o dielo

Zhotovitel je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, a to za Ucelom
Krytia pripadnych skéd spdsobenych pri realizacii Diela, najneskér do 10 dni od podpisu
Zmluvy, ak takuto zmluvu nemal uz podpisanu skor.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze Dielo je predmetom Zziadosti o nenavratny finanény
prispevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 — 2020. Zhotovitel sa preto zavazuje
v pripade nasledneho uzavretia Zmiuvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
medzi Objednavatelom ako koneCnym prijimatelom pomoci a poskytovatelom podpory
(dalej len "Zmluva o NFP") strpiet vykon kontroly/overovania suvisiaceho s realizaciou
Diela kedykolvek pocCas platnosti a u€innosti Zmluvy o NFP opravnenymi kontrolnymi
zamestnancami a poskytnut im potrebnu suéinnost. Opravneni kontrolni zamestnanci su:

povereni zamestnanci SORO, Ministerstva pddohospodarstva SR, Ministerstva financii SR,
NajvyssSieho kontrolného uradu, prislusnej spravy finanénej kontroly,

zamestnanci povereni kontrolnym organom na kontrolu &erpania finanénych prostriedkov zo
statneho rozpoCtu SR v zmysle zakona 523/2004 Z.z. o rozpoctovych pravidlach v zneni
neskorsich predpisov a v zmysle zakona 502/2001 Z. z. o finan¢nej kontrole a vnutornom
audite v zneni neskorsich predpisov,

riadne spinomocneni zastupcovia Komisie a Auditorského dvora ES,

osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a) az c) v sulade s prislusnymi
predpismi.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto Zmiuvy, ale fiou vyslovne
neupravene sa vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu Zmluvy mozno uskutoénit len pisomne.
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Jozef Kardian, konatel’

Za Objednavatera:

V Otrhénkach, dna 27.05.2022




